Obec Pecovska Nova Ves

HLAVNA 33, 08256 PECOVSKA NOVA VES

Vyzva na predkladanie pontik

Je vypracovand podla § 117 zakona NR SR &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len , zdkon o verejnom obstaravani”)

1. IDENTIFIKACIA VEREJNEHO OBSTARAVATELA

Druh verejného obstaravatela: Regionélny alebo miestny organ, Verejny obstaravatel podla §
7 ods. 1) pism. b)

Nazov organizécie: Obec Petovska Nova Ves

Sidlo organizécie: Hlavna 33, 08256 Pecovsks Nova Ves

Identifikacné ¢islo: 00327590

Kontaktna osoba obstaravatela uréend pre styk s uchddzaémi: Erika Kone¢na

Kontaktna adresa pre verejné obstaravanie: LEDAS, s.r.o., Ferka Urbdnka 10/A, 917 01 Trnava
Tel: 0903731202

E-mail: vo@ledas.sk

2. PREDMET ZAKAZKY

Nazov: ZniZenie energetickej naroénosti a zlepenie energetickej hospodarnosti budovy —
Prevadzkovo vzdeldvacieho centra vo vlastnictve obce Pecovska Nova Ves

Druh: Zaddvanie zékaziek s nizkymi hodnotami

Strucny opis zdkazky:
Predmetom zakazky je vyber zhotovitela pre projekt: ZniZenie energetickej naroénosti a zlepsenie energetickej
hospodarnosti budovy - Prevadzkovo vzdeldvacieho centra vo vlastnictve obce Petovskad Nova Ves .

Jednad sa o zniZenie energetickej ndro¢nosti a zlep3enie energetickej hospodarnosti budovy -
Prevadzkovo - vzdelavacie centrum nachadzajucej sa na ulici Kvetnej ¢.693/32 v katastralnom Gzemi
Pecovska Novd Ves a to kontaktnym zateplovacim systémom obvodového plaita, dodatocnym
zateplenim stropu, vymenou otvorovych, klampiarskych konstrukcii, vymenou kotla,svietidiel

a bleskozvodu. Budova je jednopodlaina, obdlznikového pédorysu s rozmermi 21,125m* 13,10m.
Konstrukény systém je murovany tvoreny sustavou murovanych nosnych obvodovych stien s hrubkou
400 mm a nosného vnutorného mura s hrabkou 300 mm. Kon3trukéna vyska podlaia je 3 150 mm,
svetld vy3ka je 2 900 mm. Stropnd konétrukcia je tvorena podbitim spodného pasu viznikov, na
ktorom je zaveseny sadrokartonovy podhlad. Strecha je riedend ako sedlova zo zbijanych viznikov

v 14 stupriovom sklone na severnd a juznu ast.




Clenenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Zateplenie obvodového plasta
SO 02 Zateplenie stresného plasta

SO 03 Vymena otvorovych konstrukcii
SO 04 Ostatné

SCO1  Ostatné - stavebna cast’
5C02  Ostatné - Gstredné vykurovanie

SCO03  Ostatné - elektroinstalacia

BIiZ3i popis a rozsah préc je uvedeny v projektovej dokumentécii a vykaze vymer, ktoré su neoddelitefnou
sucastou tejto vyzvy. Kompletné podklady aj v editovetelnej forme si mozete prevziaf zo stranky:

http://www.ledas.sk/vyzvy/PecovskaNova Ves_KFZP_2018.zip

Spolocny slovnik obstardvania:
45210000-2 - Stavebné prdce na stavbe budov
45214500-5 - Stavebné prdce na stavbe budov urcenych na dal§ie vzdeldvanie

Miesto dodania predmetu zdkazky:

Obec Pe¢ovska Nova Ves

Predpokladand hodnota zdkazky bez DPH:

Hodnota: 69.110,16 EUR bez DPH

Predpokladanu hodnotu zakazky uréuje verejny obstardvatel podfa pravidiel jej vypoctu vyjadrenych v ust. § 5
zdkona o verejnom obstaradvani.

Ak uchddzac nie je platitefom DPH, uvedie navrhovant zmluvnd cenu celkom. Na skutoénost, Ze nie je
platitefom DPH, upozorni uchadza¢ verejného obstarivatela v ponuke.

Sposob uréenia ceny:

Uchadzacom navrhovana zmluvna cena za predmet zdkazky, uvedenad v ponuke uchadzaca, musi byt vyjadrend
vmene EUR astanovena v silade so zakonom NR SR & 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich pravnych
predpisov (dalej len ,zakon”), Vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zdkon o cenach.

Tabulka pre stanovenia ceny:

Cena celkom xxxxxxxx € bez DPH

DPH 20 %: XXXXXXXX €

Cena celkom: XXXxxxxx € s DPH




Cena musi zahfriat vietky poZiadavky verejného obstardvatela podra tejto vyzvy.

Ak uchédzac nie je platca DPH, uvedenu skuto&nost uvedie v ponuke.

Trvanie zmluvy:

Doba realizacie zakazky je 2 mesiace od odovzdania staveniska. Zmiuva nadobudne tcinnost dfiom
nasledujicim po jej zverejneni na webovom sidle verejného obstardvatela, po spineni odkladacej podmienky,
ktord spociva v tom, Ze déjde zo strany poskytovatela NFP k schvéleniu procesu verejného obstardvania.

V pripade neschvdlenia procesu verejného obstardvania poskytovatefom nendvratného finanéného prispevku, si
verejny obstardvatel vyhradzuje pravo vyuZit intitdt odkladacej podmienky a zmluvu anulovat.

Typ zmluvy:

Zmluva o dielo uzatvorend podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni (dalej
len ,Obchodny zakonnik“).

Zdroj finanénych prostriedkov:

Predmet zakazky bude financovany z vlastnych finanénych prostriedkov a Strukturalnych fondov EU, Operaény
program Kvalita Zivotného prostredia, Operaény program Kvalita Zivotného prostredia, 4. Energeticky efektivne
nizkouhlikové hospodarstvo vo vietkych sektoroch, 4.3 Podpora energetickej efektivnosti, inteligentného
riadenia energie a vyuiivania energie z obnovitelnych zdrojov vo verejnych infrastruktirach, vratane
verejnych budov a v sektore byvania, 4.3.1 ZniZenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov.

Financovanie predmetu zékazky bude prebiehat na zaklade faktiry vystavenej po realizdcii zakazky. Splatnost
faktary bude 60 dni odo dia doruéenia verejnému obstaravatelovi.

Variantné rie$enie: Nie.

Obhliadka miesta dodania predmetu zékazky: Vzhfadom na predmet zakazky sa odpordéa . V pripade zaujmu
kontaktujte kontaktnu osobu verejného obstaravatela.

PoZadované zdbezpeky a zéruky: NepoZaduju sa.

Elektronicka aukcia: Verejny obstaravatel nepouZije elektronicki aukciu.

3.
PONUKA UCHADZACA A POSTUP VEREJNEHO OBSTARAVATELA:

Obsah ponuky:
Ponuka predlozend uchddzatom musi obsahovat:

1. Identifikacné udaje uchddzaca — obchodné meno, adresa sidla uchadzada, meno a priezvisko $tatutdrneho
organu resp. osoby opravnenej konat za uchadzaéa, ICO, IC DPH, kontaktné telefénne &islo a email-ovd adresu,
petiatku a podpis Statutdrneho orgdnu resp. osoby opravnenej konat za uchadzaca.

2. Ponukovy list - oceneny vykaz vymer v zmysle prilohy.

Ponukovy list musi byt odtlageny peéiatkou a podpisom Statutirneho orgdnu resp. osoby opravnenej konat za
uchddzada.

Uchadza¢ zarovert predlozi ocenenym Vykazom vymer aj na nosi¢i Pamétovom médiu (napr. CD, DVD)
v programe MS Excel, pricom udaje v predkladanych formdtoch (v papierovej a elektronickej verzii) musia
byt identické a cena musi byt uvedend na dve desatinné miesta

3. Original alebo overena kopia dokladu preukazujiceho opravnenie realizovat zakazku, ktora je predmetom
tohto verejného obstardvania .

4. Technicka a odborna spésobilost:



4.1 Vzmysle § 34 ods. 1 pism. b) zoznamom stavebnych préc uskutoénenych za predchadzajticich pat
rokov od vyhlasenia verejného obstaravania s uvedenim cien, miest a leh6t uskutoénenia stavebnych prac; zoznam
mus{ byt doplneny potvrdenim o uspokojivom vykonani stavebnych prac a zhodnoteni uskutoénenych stavebnych
préc podla obchodnych podmienok, ak odberatefom

1.bol verejny obstardvatel alebo obstarévatel podra tohto zékona, dokladom je referencia,

2.bola ind osoba ako verejny obstaravatel alebo obstaravatel podfa tohto zdkona, ddkaz o plneni potvrdi
odberatel; ak také potvrdenie uchadzaé alebo zaujemca nemad k dispozicii, vyhldsenim uchadzaca alebo zaujemcu o
ich uskuto¢neni, doplnenym dokladom, preukazujicim ich uskuto&nenie alebo zmluvny vztah, na zaklade ktorého
boli uskuto¢nené;

Minimalna poZadovana uroved Standardov:

Uchadza¢ predloii minimalne jeden referenény list v objeme minimalne predpokladanej hodnoty zékazky, ktory
preukazuje realizaciu préc rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zakazky (t.j. pozemné stavby).

4.3

Doklady podfa § 34 ods. 1 pism. d) v stvislosti s § 35 zakona v rozsahu a platnosti v zmysle zakona.

Minimalna poZadovana Groven $tandardov:

- platny dokument (licencia/ Certifikat) od nezévislej certifikaénej autority na zhotovenie vonkajsich
tepelnoizolacnych kontaktnych systémov, ktorym uchadza¢ preukéze svoju spdsobilost na vykonavanie Specidlnych
stavebnych prac, ktorych kvalita, spolu s osvedéenymi komponentmi tepelnoizolaéného systému, garantuje
projektované parametre a Zivotnost zateplenia;

- platny certifikat kvality vydany nezévislou initittciou, ktorym uchadzaé preukdaie zavedenie a pouZivanie systému
manazérstva kvality podfa normy STN EN 1SO 9001 vztahujici sa na sa na oblast predmetu zdkazky;

Verejny obstarévatel alebo obstardvatel uzna ako rovnocenny certifikat systému manazérstva kvality vydany
prislusnym organom &lenského $tatu.

Ak uchadzac alebo zdujemca objektivne nemal moznost ziskat prisluény certifikat v uréenych lehotach, verejny
obstaravatel a obstaravatel musia prijat aj iné dékazy o rovnocennych opatreniach na zabezpecenie kvality
predloZené uchddzacom alebo zédujemcom, ktorymi preuka?e, e nim navrhované opatrenia na zabezpecenie
kvality sd v sdlade s pozadovanymi normami zabezpecenia kvality.

4.3 Doklady podfa § 34 ods. 1 pism. g) zékona v rozsahu a platnosti v zmysle zdkona.

Minimdlna poZadovana drovef Standardov:

Uchédzac predloii tidaje o odbornej kvalifikacii a odbornej praxi minimalne 1 osoba s odbornou spésobilostou v
oblasti predmetu zékazky (stavbyvedtici pre pozemné stavby). Pozaduje sa aby tieto osoby mali odbornu prax a
sposobilost v odbore podra zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorsich predpisov, resp. obdobné osvedéenie vydané v krajine Eurdpskej tnie (uchddzac
predloZi predmetné osvedéenie), ¢o preukazuje uchadzaé na zaklade Zivotopisu a osvedéenia o vykonani odbornej
skusky podfa zédkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v
zneni neskorsich predpisov, resp. obdobné osvedéenie vydané v krajine Eurdpskej unie.

4.4 Doklady podfa § 34 ods. 1 pism. h) zdkona v rozsahu a platnosti v zmysle zikona.

Minimadlna poZadovana urovef Standardov:

-platny certifikat kvality vydany nezavislou inititdciou, ktorym uchadza& preukaZe zavedenie a pouZivanie systému
environmentalneho manaZérstva podla normy STN EN 1SO 14001 v oblasti vztahujtci sa na oblast predmetu
zakazky. Verejny obstaravatel a obstaravatel uzna ako rovnocenny certifikat systému environmentélneho
manaZérstva vydany prislusnym organom ¢lenského étatu. Ak uchadzaé alebo zaujemca objektivne nemal moznost
ziskat prisludny certifikat v uréenych lehotach, verejny obstaravatel a obstaravatel musia prijat aj iné dokazy o
opatreniach v oblasti environmentéineho manazérstva prediozené uchadzaéom alebo zaujemcom, ktorymi
preukaze, Ze nim navrhované opatrenia st rovnocenné opatreniam pozadovanym v ramci prislusného systému
environmentalneho manazérstva alebo prisluinej normy environmentalneho manazérstva.

Oddvodnenie primeranosti podmienok Uéasti vo vztahu k predmetu zakazky a potrebu jej zahrnutia medzi
podmienky Ucasti v silade s ustanovenim § 38 ods. 5 ZVO:

§ 34 ods. 1 pism b)

Z d6vodu uistenia sa, Ze vyber Uspedného uchadzada predmetu zakazky bude z uchadzacov, ktori su schopni
uskutocnit predmet zékazky s rovnakymi alebo porovnatefnymi parametrami, t.j. maju praktické skisenosti s



realizaciou takychto stavebnych diel.

§ 34 ods. 1 pism. d)

pozadovanim tejto podmienky Géasti sa skima schopnost uchadzata zabezpedit kvalitu spojent s realizdciu
predmetu obstardvania na zdklade obecne akceptovanych étandardov. Podmienka Géasti je potrebna a
primerand vo vztahu k predmetu zakazky, pretoze uchadza& musi preukdzat schopnost zabezpeit kvalitu
procesov pri realizacii predmetu zakazky prostrednictvom ktorych garantuje projektované parametre a
Zivotnost diela.

§ 34 ods. 1 pism. g)

Nevyhnutné pre zabezpecenie vedenia stavebnych prac osobami s dostatoénymi skisenostami z vedenia
stavebnych prac, pribliZujdcich sa svojou povahou zadévanej zdkazke a tym zabezpetenia kvalitnej a odbornej
realizacie obstaravanych stavebnych prac a tym zaistenia predpokladu bezproblémového a uspesneho
zvladnutia zakazky.

§ 34 ods. 1 pism. h)

Podmienky skima schopnost uchadzaca poskytnut stavebné prace v pozadovanej kvalite. Podmienka Uasti je
potrebna a primerand vo vztahu k predmetu zdkazky, pretoe uchadzaé musi preukazat schopnost zabezpetit
kvalitu procesov pri realizcii predmetu zakazky a tato realizicia bude prebiehat v zlozitych miestnych
pomeroch s dérazom na ochranu Zivotného prostredia.

Uchddzac mozZe na preukdzanie technickej sposobilosti alebo odbornej spésobilosti vyuzit technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohladu na ich pravny vziah. V takomto pripade musi uchddzac verejnému
obstardvatelovi preukdzat, Ze pri plneni zmluvy bude skutocne pouzivat kapacity osoby, ktorej spésobilost
vyuziva na preukdzanie technickej spisobilosti alebo odbornej spésobilosti. Skutocnost podla druhej vety
preukazuje uchddzac pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickymi a odbornymi kapacitami mieni
preukdzat’ svoju technickii sposobilost alebo odbornii sposobilost. Z pisomnej zmluvy musi vyplyvar zdvizok
osoby, Ze poskytne svoje kapacity pocas celého trvania zmluvného vztahu. Osoba, ktorej kapacity maji byt
pouzité na preukdzanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti, musi preukdzat splnenie podmienok
icasti tykajiice sa osobného postavenia a nesmii u nej existovat dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7; oprdvnenie dodavat tovar, uskutociiovat stavebné prdce, alebo poskytovat sluzbu preukazuje vo
vztahu k tej casti predmetu zdkazky alebo koncesie, na ktorii boli kapacity uchddzacovi poskytuté. Ak ide o
poziadavku suvisiacu so vzdelanim, odbornou kvalifikdciou alebo relevantnymi odbornymi skiisenostami najmd
podla odseku I pism. g), uchddzac moze vyuzit kapacity inej osoby len, ak tdto bude redine vykondvat stavebné
prace alebo sluzby, na ktoré sa kapacity vyvzaduji.

5. Navrh Zmluvy o dielo s prilohami, tak ako je uvedené v zmluve. (Zmluva tvori prilohu tejto vyzvy)
Prilohy:
a) Oceneny vykaz vymer
b) Denny harmonogram

6. Cestné vyhldsenie uchadzaéa, se danej vyzve na predloZenie ponuky porozumel a suhlasi s Obchodnymi
podmienkami verejného obstaravatela.

PredloZenie ponuky:

Uchadzat méze predloiit iba jednu ponuku a iba na cely predmet zékazky. Predmet zakazky nie je moiné
rozdelit na €asti. Uchddza¢ nemdze byt vtom istom postupe zaddvania zakazky ¢lenom skupiny dodavatelov,
ktord predkladd ponuku.

Lehota na predkladanie pontik: 29.06.2018 do 09:00 hod. hod

Uchddzac predloZi ponuku v uzavretom oznaéenom obale osobne alebo prostrednictvom postovej zasielky na
kontakjtni adresu verejného obstaravatel ato vlehote na predlozenie pontik, pricom rozhodujici je termin



doruéenia ponuky verejnému obstaravatelovi na kontaktnd adresu (vid. ¢l. 1 tejto vyzvy, t.j. LEDAS s.r.0., Ferka
Urbanka 10/A, 917 01 Trnava).

Na obale ponuky musia byt uvedené nasledujuce tdaje:

1. Adresa miesta predkladania ponuk

2. Adresa uchadzaca

3. Oznacenie ,sutaZ - neotvarat”

4. Oznacenie heslom sutaze: ,Zniienie energetickej naroénosti a zlepdenie energetickej
hospodarnosti budovy — Prevadzkovo vzdeldvacieho centra vo vlastnictve obce Pedovskd Nova
Ves”

Lehota otvarania ponuk: 29.06.2018 o 13:00 hod. na kontaktnom mieste verejného obstardvatela.

Naklady na ponuku:

V3etky naklady spojené s pripravou a predlozenim ponuky, Gcastou vo verejnom obstaravani zna$a uchadzaé
bez akéhokolvek finanéného naroku voéi Verejnému obstaravatelovi bez ohladu na vysledok verejného
obstaravania.

Lehota viazanosti ponuk:
Uchéddza¢ je svojou ponukou viazany od uplynutia lehoty na predkladanie pondk ai do uplynutia lehoty

viazanosti ponuk. Lehota viazanosti ponuk je 31.12.2018.

Kritérium na vyhodnotenie poniik:
Ponuky budl vyhodnocované na zaklade jediného kritéria: najniziej ceny celkom s DPH.
Ponukova cena predmetu zakazky uchadzacéa v EUR s DPH = 100%.

Po vyhodnoteni Verejny obstardvatel pisomne oznami vietkym uchadzatom, ktorych ponuky boli
vyhodnocované, vysledok vyhodnotenia pontik.

Pokial by Verejny obstaravatel musel zrudif pouZity postup zadavania zakazky, upovedomi o tom vietkych
uchadzacov s uvedenim dévodu a ozndmi postup, ktory pouZije pri zadavani zékazky na pdvodny predmet
zakazky.

Dévody na zrusenie pouZitého postupu zaddvania zakazky

Verejny obstaravatel moze zrusit pouzity postup zaddvania zakazky z nasledovnych
dévodov:

- nebude predloZena ani jedna ponuka,

- ani jeden uchadzaé nesplni podmienky Géasti,

- ani jedna z predloZenych ponuk nebude zodpovedat uréenym poZiadavkam v tejto Vyzve,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorych bolo verejné obstardvanie vyhldsené.

Dal3ie informacie verejného obstaravatefa:

a)

Verejny obstardvatel bude akceptovat len ponuky vypracované a predlozené v zmysle tejto vyzvy.

b)

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo poZiadat uchadzacov o pisomné vysvetlenie ponuk.

c)

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu z predloZenych pontik, ak nebudi zodpovedat
finanénym moZnostiam verejného obstardvatela alebo predlozené obchodné podmienky budi v rozpore s
poziadavkami verejného obstardvatela.

d)

Verejny obstaravatel oznami vysledok verejného obstaravania uchadzacom listom.

e)

Uchadzal v pripade svojej tspesnosti berie na vedomie, Ze verejny obstaravatel je v zmysle ZVO a zak. ¢&.
211/2000 Z. z o slobode informdcii povinny zverejiiovat informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie.
Uchadzaé v pripade svojej Uspesnosti musi sthlasit so zverejnenim uzavretej zmluvy

a relevantnych informaécii podla §117 ZVO.



Tento sthlas uspedny uchadzac ako poskytovatel musi udelit v zmluve bez akychkolvek vyhrad a bez asového
obmedzenia.
f)
Verejny obstardvatel pozaduje, aby sa Uspe$ny uchadzac zaviazal strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnit im vietku potrebnt sdginnost.
Opravnené osoby su:
a) Riadiaci orgdn a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény orgdn a nimi poverené
osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice orgény a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi SR
aEU.
g)
Uspedny uchadzac (Zhotovitel) sa zavédzuje, Ze na celd dobu realizicie stavebnych prac zabezpedi zamestnanie
podla zdkona €. 3112001 Z. z. (Zakonnik prace) minimélne jednej osoby spliajicej kumulativne nasledovné
predpoklady:
a) patri k marginalizovanej rémskej komunite, a zéroven
b) su je dlhodobo nezamestnana v zmysle § 8 zékona €. 52004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
h)
Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadza¢om alebo uchadzaémi, ktori majui povinnost zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu (ZRPVS), ktori maju povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

S pozdravom

PhDr. Jaroslav Dujava, starostka obce

V Pecovskej Novej Vsi, dria 15.06.2018

Prilohy:
1. Vykaz vymer
2. Projektova dokumentdcia
3. Zmluva o dielo



Priloha €. 3 Vyzva na predkladanie poniik
Upozornenie!
Ponuka uchddzata musi obsahovat navrh doplnenej zmluvy ako nastroja zaddvania zdkazky verejnym

obstaravatefom, ktorej predmet tvori predmet zikazky, podpisanej $tatutdrnym/$tatutdrnymi
orgdnom/orgdnmi uchadzala a opatrenej petiatkou organizicie minimaine v jednom vyhotoveni vritane

priloh.
Vsetky informdcie poZadované v bode 6.19 dopini uchddzaé

ZMLUVA O DIELO ¢. .......(dopIni zhotovitel)
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

I
Zmluvné strany

6 Objednéavatel': Obec Pecovska Nova Ves
So sidlom : Hlavna 33, 08256 Pecovska Nova Ves
Zastipeny : e
Blr 0 s S

DIC:  eereeseesssnsesesnes
Bankové spojenie :

Cislo Gctu :

IBAN:

Tel.:

Fax:

E mail:

Zastupca na rokovanie
vo veciach technickych:

Dalej len Objedndvate!

1.2 Zhotovitel :

Nazeviidra: =000 ssesescssesemne
So sidlom :

Zastupeny a opravneny

jednat vo veciach zmluvy . e ,
I€0:

DIC :

ICDPH :

Bankové spojenie :

IBAN:

Tel:

Fax:

E-mail :
Zapisany v:

Dalej len Zhotovite!

Il. Predmet zmluvy



241,

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné price s ndzvom: ,ZniZenie
energetickej ndrocnosti a zlep3enie energetickej hospodarnosti budovy - Prevddzkovo vzdeldvacieho centra
vo vlastnictve obce Petovskd Novad Ves” (dalej len ,dielo”) podra dohodnutych podmienck a zavizok
objednavatefa riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnuty cenu diela, ktora je vysledok
sutaze uskutocnenej vzmysle § 117 Zakona o verejnom obstardvani ¢. 3432015 Z. z. vzneni neskorsich
predpisov.

2.2,

Zhotovit sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na viastné nebezpecenstvo, v sulade
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podfa rozpottu stavby, ktory tvori prilohu ¢. 1 zmluvy
apodlfa projektovej dokumentacie vzmysle podmienok vydanych prislusnym stavebnym Uradom, podla
platnych STN a vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

2.3

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tohto ¢lanku zmluvy.

2.4.

Zhotovitel znasa nebezpecdenstvo skody na zhotovovane] veci a2 do dia riadneho odovzdania diela zhotovitefom
a prevzatia diela objednavatefom podfa €l. VII. tejto zmluvy.

lll. Miesto a ¢as vykonania diela

3.1,
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatefa dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

3.2.

Miesto realizacie diela: Obec Peéovska Nova Ves

3.3.

Terminy realizacie diela:

° Zatiatok realizacie: do 3 dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska

° Dokoncenie realizécie: do dvoch mesiacov odo diia prevzatia staveniska Zhotovitelom.
3.4,

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo podfa ¢asového harmonogramu prac, ktory je prilohou €. 2 tejto zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel riadne zhotovené
dielo prevziat aj v skorsom ponudknutom termine.

3:5;

DodrZiavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitefa zavisi od riadnej a v€asnej sticinnosti objednévatela
dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim sté&innosti nie je zhotovitel v omeskani
s plnenim zévazku.

3.6.

Zhotovitef je povinny neodkladne, najneskér viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staiuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho ometkania odovzdania diela pisomne oboznamit
objednavatefa o tejto skutoénosti zdznamom v stavebnom denniku (pisomne na adresu objednavatela).

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zaklade vysledkov verejného obstardvania, dohodou zmluvnych stran
v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskoriich predpisov a vykondvacou vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z. v zneni neskor3ich predpisov, ako cena maximalna a je $pecifikovana v rozpotte diela (ocenenom wykaze
vymer) vypracovanom zhotovitelom, ktory tvori prilohu €. 1 k zmluve.

4.2,

Cena diela je zmluvnymi na zéklade bodu 4.1. uréena vo vyske:
CenabezDPH ... EUR
DPHvo wyske 20% ... EUR



Cena s DPH cervereeneens EUR
(SIOVOM: oo, EUR a ...../100 centov)

4.3.

Vcene su zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné, projekt
skutkového stavu, revizne spravy, odpady — doklady, vratane vietkych daldich nakladov, ktoré si potrebné na
kompletnu realizéciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo
kolaudovatelné a uZivania schopné. Zhotovitel prehlasuje, ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana
na zaklade projektovej dokumentécie poskytnutej Objedndvatefom.

V. Platobné podmienky

5.1

Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.

5.2

Zhotovitel bude fakturovat plnenie pri realizacii diela na zaklade faktdry Celkovo méze zhotovitel vystavit
maximalne tri faktlry. Prva faktira bude vystavend po prestavani min. 30 % zceny diela a Faktiru méze
Zhotovitel vystavit na zdklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za fakturované obdobie a dosiahnuti
predpisanej vySky plnenia po kontrole siladu s vykonanymi pracami podfa skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktdry bude supis skutoéne vykonanych prac a dodavok podfa
uréeného limitu odsthlaseny stavebnym dozorom objednavatela a zaevidovany v stavebnom denniku.

5.3.

Faktdra bude predkladana na thradu v $tyroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude stpis vykonanych prac
a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela a zastupcom zhotovitefom, plus
prislusné doklady o cendch a Uhrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skasok, reviznych sprav,
odpracovanych hodinovy zictovacich sadzieb a ostatnych poloZiek, ktoré v rozpotte neboli ocenené polozkami
z pouiitych cennikov stavebnych prac podpisany opravnenou osobou zhotovitefa, stavebnym dozorom
a opravnenou osobou objednavatefa (technickym dozorom objednavatela), ktori svojimi podpismi zaruéuju, ze
fakturované stavebné prace boli skutoéne realizované podfa schvalenej PD a ocenené polozkou zo schvileného
rozpoctu a boli zrealizované v poZadovanej kvalite a z predpisanych materialov. Jednotlivé polozky v prilohach sa
nebudu uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mno#stvach a jednotkovych cendch.
S.3:1.

Zhotovitel je povinny v texte faktlry uvddzat aj tieto Gdaje:

° nazov operacného programu = ...............o.o.......

° ¢islo @ Ndzov opatrenia = .......cccocieeveeeieeeee

° nazov projektu =

° kod ITMS projektu =.......coevvvieeeeciecre e,

o Cislo a nazov zmluvy=

° oznacenie faktura a jej Cislo,

° Specifikacia plnenia v zmysle detailného rozpoctu oznagena a# na troven &isla a nazvu polozkovitého
vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsdhlasenych prac v prilohe ako stipis prac

° Specifikacia platby (ndzov banky zhotovitela),

° ¢islo G¢tu zhotovitelfa v tvare IBAN,

° Specifikacia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentécia na CD,

® peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

° datum dorucenia dokladu objednavatefovi (odtlacok petiatky podatelne objednévatela)

Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat uvedené nilefitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat
nespravne uvedené Udaje je objednavatel opravneny vrétit ju zhotovitefovi na prepracovanie alebo doplnenie
s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynut driom doruéenia takto opravenej alebo doplnenej faktury.

5.3.2

Zhotovitel je povinny stpis prac polozkovitého rozpoétu obsahujlci nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat s oznaéenim, razitkom, podpisom zhotovitela a so
schvélenim stavebného dozora objedndvatela vo forme jeho podpisu a razitka na kaidom liste supisu, je



povinny aj predlozit na CD/DVD fotodokumentaciu zhotoveného diela a/ alebo &asti diela vztahujiceho sa
k predkladanému supisu.

533

Zhotovitef je povinny supisy vykonanych prac dodévané ako podklad k faktire predlozif Objednavatelovi aj v
elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investiéné projekty.

5.4.

Faktury budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od prevzatia fakttry objednavatelom.

5:5:4.

Predmet zakazky bude financovany z vlastnych finanénych prostriedkov a $trukturalnych fondov EU, Operaény
program Kvalita Zivotného prostredia, Operacny program Kvalita Zivotného prostredia, 4. Energeticky efektivne
nizkouhlikové hospodarstvo vo vietkych sektoroch, 4.3 Podpora energetickej efektivnosti, inteligentného
riadenia energie a vyuZivania energie z obnovitelnych zdrojov vo verejnych infradtruktirach, vratane
verejnych budov a v sektore byvania, 4.3.1 ZniZenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, preto sa
zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za zhotovitefom fakturované prace a dodavky plnenia zhotovovania diela
podia tejto Zmluvy uhrddza Objedndvatel aj zo Strukturdlnych fondov EU, ktoré budi Objednévatelovi
poskytnuté na zdklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzavretej medzi
Objednavatefom ariadiacim organom (dalej len ,R0“) ako poskytovatelom nendvratného finanéného
prostriedku (dalej len ,NFP“).

5.6.

Faktira musi splfiat naleZitosti dariového dokladu a aj néle¥itosti v zmysle § 74 ods. 1 zékona & 2222004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

5.7.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nélefitosti uvedené v predchadzajicom bode, resp. bude podstatne
porudovat zmluvné povinnosti objednavatel bude opravneny vratif ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom
pripade nova lehota za¢ne plynit doru€enim opravenej faktiry objednavatelovi.

5.8.

Kone¢nd faktlra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada konecnej faktury celého diela je
podmienenad riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zépise o odovzdani a prevzati
diela, po odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole. Po spineni uvedenych
podmienok zhotovitel vystavi do 30 kalendérnych dni koneénu faktiru celého diela, ktori objednavatel uhradi.
Prilohami ku konecnej fakttre je protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych ui objednavatefom
uhradenych faktdr, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

5.9,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek supisy skutoéne zrealizovanych prac ako aj odsthlasenie naviac prac
bude prévoplatne potvrdené vsulade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsudhlaseni osobou
opravnenou konat za objedndvatela vo veciach zmluvnych.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za skody

6.1.

Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania objednavatefom.
O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednavatel uvedie
zodpovednu osobu — technicky dozor, ako aj vietky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré su
potrebné pre realiziciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznaéne a nezamenitefne vymedzi
rozsah odovzdavaného staveniska a moiné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych
zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitefa (dalej spoloéne len ,Energie”). Naklady spojené s energiami,
ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva st zahrnuté v cene diela, ateda zhotovite! je
povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vy3iie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpeti
objednavatel zhotovitel ich na zaklade odborného prepoétu uhradi objednavatelovi.

6.2.

Zhotovitel sa zavdzuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatela stavebné povolenia a vietky
rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.



6.3. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo riadiacimi pracovnikmi, ktorych zoznam tvori prilohu tejto zmluvy,
s uvedenim s certifikacie na ¢o bude uréeny, spolu s platnym opravnenim (certifikatom).
6.4.
Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie proti kradeziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabufami a vystrainymi
paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak na majetku objednévatela ako aj tretich
os6b podla § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny
uviest zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri tiplnom zniéeni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou
toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je objednévatel
opravneny pozadovat nahradu Skody vo vyike hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v &ase poskodenia.
6.5.
Pri uZivani ciest a komunikécii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit povinnosti,
vyplyvajlce zo vieobecne zavdznych, ale aj internych pravnych predpisov objednavatela — prevadzkovatela a
zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutt $kodu podla prislusnych pravnych predpisov.
6.6.
Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a konétrukeii, za
pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude poutivat pre svoju &innost a v pripade blizkosti intravilanu aj za
dodrZiavanie no¢ného a nedelného pokoja a zavazuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom
jeho Cinnosti pri uvedenych pracach, a to najneskér pri predkladani faktury podfa bodu 5.2 zmluvy.
6.7
Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipo¥iarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy
vykondvanej prace. Za ich pripadné porudenie a vzniknutt Ekodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny
realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych ¢i poziarnych
zloziek a uZivanie stavby nebolo nad mieru pripustni zékonom znemoineng, resp. obmedzované.
6.8.
Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady a nebezpeéenstvo dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a monta? na stavenisko tak aby bola naplnena dikcia
bodu 6.7 tohto ¢lanku .
Odvoz odpadu zabezpedi zhotovitel na skladku .............. (doplini uchddzac v ponuke)...
6.9.
Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi v pripade potreby zameranie podzemnych inzinierskych sieti, povolenie
na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvldétne uzivanie verejnych komunikacii a verejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby.
6.10.
Zhotovitel na poZiadanie objednavatela umoini objednavatefovi a inym opravnenym osobam na vykon kontroly
(auditu), vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s pracami na diele a poskytnut im vietku potrebnu
sucinnost.

- Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverenéosoby,

- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverenéosoby;

- Najvyssi kontrolny drad SR, prisluina Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ

a nimi poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujlce orgény a nimi poverené osoby,

- Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvoraauditorov,

- Osoby prizvané organmi v sulade s prislunymi pravnymi predpismi SR a ES
6.11.
Na uskutocnenie diela musi zhotovitel pouzif iba stavebné vyrobky, ktoré s podla osobitnych predpisov
vhodné na poutZitie v stavbe na zamyslany téel, a to podla ust. § 43f Stavebného zakona.
6.12.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyZaduju skér. Zaroven
zhotovitel zhotovi fotodokumentéciu celého postupu préc. Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto prac, je
zhotovitel' opravneny pokracovat v realizacii diela. V pripade, e objedndvatel bude dodato¢ne poZadovat
odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednévatela. Pokial sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na néaklady zhotovitela. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych préc zhotovitel pofiada o pisomné stanovisko projektanta,
autorského dozoru a stavebného dozoru.



6.13.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatefa minimélne tri (3) pracovné dni vopred na Géast na povinnych
skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skugok spide zhotovitel
zaznam, ktori podpidu vietky zti¢astneni.

6.14.

Kontrolu préc za objednavatela bude vykondvat opravnend osoba objedndvatefa — technicky dozor
objednavatela, stavebny dozor, projektant a autor projektu.

6.15.

Zhotovitel je povinny predloZit od vietkych vyrobkov azariadeni platné certifikity, osvedéenia o zhode,
osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych sku3obni, zabezpeéi potrebné skiisky a merania v zmysle platnych
pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov. Po dokonéeni diela Zhotovitel predlozi
aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.

6.16.

Zhotovitel je povinny poéniic diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podla ust. § 46d stavebného
zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapi$u vietky skuto&nosti, ktoré sa stali na stavenisku,
najmd ddaje ostavebnych pracach, ovykonani 3titneho stavebného dozoru, &tatneho dozoru, dozoru
projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru aoinych &innostiach ovplyviiujucich stavebné prace
a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizicie diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, a do
skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

6.17.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje stanovisko. Ak
technicky/stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa predpokladd, e s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre
namietky zhotovitefa voci zdpisom objednavatela. Objednédvatel ma pravo robit si zo stavebného dennika
fotoképie. Okrem stavbyvediceho a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom
denniku zéstupca zhotovitela projektu stavby a autorsky dozor.

6.18. Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, &as plnenia,
pripadne dalsie zavézky tejto zmluvy o dielo, budu slGZit ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov
kzmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objednavatefa o takomto zépise do troch (3)
pracovnych dni.

6.19.

Za cely priebeh vystavby budu za Zhotovitela garantovat zodpovedny pracovnici a to:

6.19.1 zamestnanec / subdoddvatel (Uchddzac v ponuke uvedie v zdvisiosti od zmluvného vztahu, ¢i sa jednd
o subdodadvatela resp. zamestnanca) za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo a za

vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela: ... (uchddzal dopini meno a priezvisko
stavbyveduceho)................. Cislo osvedéenia:......... (uchdadzal dopini Cislo oprdvnenia/ osvedCenia tejto
050bY). v

6.19.2.

zamestnanec / subdodavatel (Uchddza¢ v ponuke uvedie v zdvislosti od zmluvného vztahu, ¢i so jednd
o subdoddvatela resp. zamestnanca), konkrétne Koordindtorom bezpeénosti stavby podlfa nariadenia viady &.
3962006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych azdravotnych pofiadavkach na stavenisko bude vykonavat:

......... (uchadza¢ dopini meno o priezvisko bezpecnostného technika)................, na zaklade opravnenia .¢.
.(dopIni uchddzad)........... na wykon tejto cinnosti vydaného orgdnom ... (uchadzac¢ doplini Cislo
oprdvnenia/ asvedcenia tejto asoby a ktorou organizdciou bolo vydaného).

6.20.

V pripade zmeny subdoddvatefa poéas trvania tejto zmluvy, musi subdodévatel, ktorého sa navrh na zmenu
tyka, spliat podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia a neexistuje u neho dévod na vyluéenie podla §
40 ods. 6 pism. a) a h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
najneskér tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodavatela, predlofif pisomné ozndamenie o zmene
subdodavatefa, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory md uchadza¢ v umysle zadat
subdoddvatelovi, konkrétnu ast diela, ktord ma subdodavate! vykonaf, identifikaéné udaje navrhovaného
subdodavatela, (daje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a doklady na preukazanie spinenia podmienok (éasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto
odstavca.

6.21.
Zhotovitel' nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD a RD bez zavdzného stanoviska projektanta,



autorského dozoru, stavebného dozoru atechnického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo
vyCislené a odobrené vietkymi zi¢astnenymi zlozkami.

6.22.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspeiné vykonanie vietkych skuok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumenticiou, ktoré zabezpedi zhotovitel a predloZenie
dokladov o uspednom vykonani tychto skisok a vydokladuje pocet odpracovanych hodin pri fakturacii tzv. HZS .
6.23.

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych drioch za
Gcasti vSetkych zainteresovanych zloZiek , ktoré bude zvolavat opravnend osoba objednéavatela minimélne raz za
7 dni resp. podfa osobitnej poziadavky.

6.24.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, fe akykolvek material vytaieny z miesta realizcie diela bude znovu poufity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym sp6sobom, o ¢om predloZi doklad objednavatelovi do
14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad musi obsahovat mno3stvo vyvezeného odpadu, spésob jeho spracovania,
ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak m4 déjst k vymene materidlov, ktoré by mohli
byt opétovne pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatela, aby uréil zapisom v SD spdsob s ich
dal$im nakladanim.

6.25.

Zhotovitel musi byt poisteny pocas celej realizicie diela a to na rizika spojené s realizaciou stavby, rizikami voci
tretim osobam, zodpovednosti za $kodu v stvislosti s vykonom prac a dodavok stvisiacimi s realizaciou stavby
a to vy3ku Skody rovnajlicu sa minimalne ceny za dielo.

6.26

Zhotovitel v pripade realizacie diela aj subdodévatelmi je povinny zoznam subdodavatefov uviest v prilohe tejto
zmluvy.

6.27

Zhotovitel je povinny predloZit' elektronicku verziu podrobného polozkovitého rozpoctu/vo formate MS Excel/
ako aj predloiit’ v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kazdd zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej
by doslo pocas realizacie predmetu zmluvy.

6.28

KedZe dielo, resp. jeho ¢ast je financovana zfondov Eurdpskeho spolocenstva az prostriedkov statneho
rozpoctu, objednavatel trvd na zodpovednosti zhotovitela a zhotovitel tito zodpovednost prijima, za vietky
zhotovitefom alebo jeho dodavatelmi alebo jeho zamestnancami alebo zhotovitefom najatymi tretimi osobami,
za vietky priame aj nepriame $kody spdsobené zhotovitefom objednévatelovi. Dohodnuta zmluvna pokuta, za
tieto Skody (Skody sposobené zhotovitefom objednévatelovi) sa rovnaju vyske nenavratného finantného
prispevku od Eurépskych spoloéenstiev a $tatneho rozpottu, tejto zmluvy. Tuto Skodu bude povinny zhotovitel
zaplatit objedndvatelovi v lehote do 7 kalendarnych dni odo dna, kedy riadiaci organ (ministerstvo, NKU, riadiaci
organ resp. iny orgdn, pripadne orgén auditu) rozhodol o tom, ¥e objednavatel neobdrii nenavratny finanény
prispevok z dévodu pochybenia (alebo pochybeni) ku ktorym doslo z dévodu zlého/nespravneho/neskorého
resp. iného postupu alebo ¢innosti zhotovitela. Sem patria pochybenia zhotovitela najmd ako su: nedodrianie
lehoty vystavby, nedodrzanie kvality/objemu/rozsahu a pod. fakturovanych prac a dodéavok, resp. nedodrianie
inych zakonnych lehét a/alebo predpisov, ako aj véetky iné pochybenia zhotovitela, ktoré budd mat za nasledok
neobdrZanie nendvratného finanéného prispevku z fondov Eurépskych spologenstiev a/alebo étatneho rozpocCtu
v prospech objednavatela.

Tato $kodu je povinny zhotovitel nahradit objednavatefovi aj vtedy, ak na zaklade jeho zdvainych pochybeni
bude alebo bude musief byt vypovedana/zruiena/ukonéena tato zmluva a to do 7 kalendarnych dni.

6.29

Na riziko popisané v bodoch 6.26 a 6.28 je povinny zhotovitel zriadit osobitné poistenie, alebo preukdzat ze ma
poistenie, ktoré kryje rizika popisané v bodoch 6.26 a 6.29 a poistné plnenie v objeme minimalne rovné cene za
dielo tj. e, vinkulovat v prospech objednavatela, alebo poskytnit iné ekvivalentné krytie
rizika. Overena Képia poistnej zmluvy s vinkuldciou poistného plnenia v prospech objedndvatela, alebo iného
ekvivalentného krytia rizika musi tvorit neoddelitefnd prilohu k zmluve o dielo.

6.30

Zhotovitel pocas doby realizacie stavebnych prac podfa tejto zmluvy povinny zamestnat podfa zdkona ¢&.
311/2001 Z.z. (Zakonnik prace), minimélne 1 osobu spffiajicu kumulativne nasledovné predpoklady:

patria k marginalizovanej rémskej komunite a zaroven st dlhodobo nezamestnani v zmysle §8 zdkona ¢. 52004
Z.z 0 sluzbdch zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

6.30.1



Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo diia zacatia realizacie stavebnych prac podfa tejto zmluvy a do 3
dni odo drfia obdriania vyzvy objednivatela na predioZenie dokladu, doruéit objednavatelovi doklad
preukazujlci spinenie tejto povinnosti.

Pod pojmom ,zamestnat” uvedenom v tomto ¢lanku, sa rozumie uzatvorenie zmluvného vztahu s vybranym
uchadzacom o zamestnanie podla zikona & 3112001 Z.z. Zikonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urdity,
pracovnej zmluvy na dobu neurcitd alebo dohody 0 pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru.
6.30.2

Uchddzad uzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s
uchadzatom o zamestnanie najneskor patnast (15) pracovnych dni pred datumom zacatia stavebnych préc tak,
aby uchadza¢ o zamestnanie vykonaval pracu podfa pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonévanych
mimo pracovného pomeru najneskér odo diia zacatia stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Uchadzaé je povinny
preukdzat uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s
uchddzaom o zamestnanie Objedndvatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni .

6.30.3

Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonéeniu pracovnej zmluvy alebo
dohody o pracach vykonéavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotovitel zamestnal podla tohto
¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7) dni od ukonéenia pracovnej zmluvy alebo dohody
o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru zamestnat iného uchadzaca o zamestnanie spifajiceho
dand podmienku.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

ot

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit pat (5) dni vopred, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto oznémenia st zmluvné strany povinné dohodnut taku vzajomnu
stcinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukon&ené v zmluvnej lehote.

72

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal povinnost priebeine
odovzdévat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi podas realizicie diela odovzdané a to
najma :

° stavebné denniky,

° atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podfa ich umiestnenia v stavbe,

° osvedCenia o akosti poutitych konstrukcii a materidlov,

° doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,

° opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych konaniach, alebo
pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,

° projekt skutofného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitelom v dvoch
vyhotoveniach.

7.3.

Objednavatef si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré mé vady a nedorobky, alebo zhotovitel nedolo?i vietky
doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ndvrh ktorého pripravi
zhotovitel, U¢ast objedndvatela nie je vyltiéend. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovietkym
vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny stpis zistenych
vad a nedorobkov, vritane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstrinenie. Obsahom zdpisu je vyhldsenie
objednavatela, Ze odovzdand ¢ast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.

TS

Objednavatel je opravneny v pripade drobnych véad diela zistenych pri preberacom konani diela zadriat 10%
z celkovej ceny diela az do doby ich odstranenia.

7.6,

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpad
na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a usivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne
vypratat do 10 dni odo dfa protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.



i

Objedndvatel je oprdvneny odmietnut prevzatie diela v pripade, e dielo nie je dodané v siilade so zmluvnymi
podmienkami a mé zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a plynulému uZivaniu diela az do ich
odstranenia.

VIIl. Zodpovednost za vady a zaruéna doba

8.1.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plinenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v siilade so zaviizkami tejto
zmluvy o dielo, podfa technickych noriem, podla projektu stavby a vieobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na uzemi Slovenskej republiky, e bude spdsobily k zmluvnému téelu, a e poéas zaruénej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo ma vady, ak nie je v sdlade s podmienkami stanovenymi v €. VIIl. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpovedd podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj
chybajlice alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku dfiu odovzdania a prevzatia diela
uvedené v bode 7.2.

8.3.

Zaruénd doba na dielo je 5 rokov a zaéne plyndt odo dia prevzatia diela objednavatefom. V ziruénej dobe musi
dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi spésobilost primerant obvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok. Zaruéna doba na vyrobky je minimalne 24 mesiacov.

8.4,

Zéaruka sa predlzuje o dobu, po ktory dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuzivané z dévodu vady, na ktort
sa vztahuje zéruka.

8.5.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli spbsobené porusenim jeho
povinnosti.

8.6.

Zhotovitel je pocas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez zbytoéného
odkladu po doruceni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstrénenie vzhladom na jej rozsah alebo technickd
ZloZitost nie je potrebny dlhéi ¢as. O termine odstranenia vady dlhSom ako 20 pracovnych dni od prevzatia
oznamenia, je zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.

8.7.

V pripade vady, na ktorl sa vztahuje zaruka, vietky ndklady suvisiace s odstranenim vady vratane nutnych
kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednavatefa o vade.

V protokole bude uvedeny spdsob atermin odstranenia vady, ¢i zhotovitel uzndva svoju zodpovednost
a predizenie zérugnej doby s oznatenim asti diela, ktorej sa predmetné pred(Zenie tyka.

8.9.

Na stavebny materidl vymeneny v ramci zéruky poskytne zhotovitel novd zaruku za rovnakych podmienok, ako
bola zaruka poskytnuta.

8.10.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto vad bude
stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich
uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel pravo dat ich odstranit tretej
osobe na naklady zhotovitela,

IX. Sankcie

9.1.
V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti podla dohodnutych terminov z dévodu na



strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej
ceny diela za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika pravo na nahradu
$kody spbsobenej odovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2,

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstrdnenie vad diela bude zhotovitel
povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyike 1.000,00 EUR za kaidy deri omeékania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednévatefovi nezanikd prévo na nahradu skody spdsobenej porudenim povinnosti
uvedenym v tomto bode.

9.3.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny uctovat
objednavatefovi lirok z ome$kania vo vyike 0,05 % 2z nezaplatenej ceny diela za kaZdy deri omeskania.

9.4,

v pripade, ak z viny zhotovitela ddjde k akejkolvek situécii, e objednavatelovi nebude vyplateny nenavratny
financny prispevok z fondov Eurépskych spolocenstiev resp. Statneho rozpoctu vyélenenych na dielo tak sa bude
postupovat v zmysle bodu: 6.29 tejto zmluvy.

9.5.

v pripade, ak zhotovitel odstupi od tejto zmluvy, bez dovodu na strane objednavatela, m4 sa za to, Ze sposobil
objednavatelovi Skodu a postupuje sa podla bodu 6.29 tejto zmluvy.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skonéit:

° Pisomnou dohodou zmluvnych strén,

° Odsttipenim od zmluvy zdévodov podstatného poruienia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran.

10.2.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho tG¢inky nastand driom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povazovat okrem porusenia zakonnych ustanoveni aj poruienie
zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajtice:

° V omeskani zhotovitefa s dokonéenim a odovzdanim diela podfa éasového harmonogramu préc o viac
ako 30 dni

° V nedodrZani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizacie.

10.4.

Nehnutefnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena Cast diela su vlastnictvom objednavatela
aj pocas vykonavania diela zhotovitelom.

10.5.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizicie diela zdbévodov na strane
objednavatela zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne vynaloZené naklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len , poddodavatelia“), vratane ich zamestnancov,
st povinni dodrZiavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym pocas realizacie diela alebo stvisiacim
s dielom. Vietky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednavatela, si d6verné a nebude mozné ich
poutit bez predchadzajiceho siihlasu objednavatela.

Xl. Vymedzenie niektorych pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a projektovou
dokumentdciou a rozpor so vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

11..2.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumentacii.

11.3.



Vedenim uskuto¢fiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych
¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu uskutoéfiovania stavby, zodpovednost za stlad
priestorovej polohy s dokumentdciou stavby a za dodrzanie vieobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

Xll. Zaverené ustanovenia.
12.1.
Zmluvné strany sa zavdzuju, ze vietky spory, ktoré vyplyni v suvislosti s touto zmluvou o dielo budu riegit
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom nedéjde k dohode zmluvnych
stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budd rie$ené rozhodcovskym sidom SOPK Bratislava jedinym
rozhodcom, podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zikona a ostatnymi vieobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzfahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
12.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riedit formou oéislovanych pisomnych dodatkov k tejto
zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom stihlasnom podpisani zmluvnymi stranami stani neoddelitefnou
sucastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa
pisomne vyjadria v lehote $trnastich (14) pracovnych dni od doruéenia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
KaZda zmena a / alebo doplnok zmluvy pre jeho podpisom zmluvnymi stranami podlieha predchadzajicemu
suhlasu Riadiaceho organu ako poskytovatela NFP.
12.3.
Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom nasledujicom po
dni jej zverejnenia.
12.4
Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho 3tyri obdrii Objednévatel a dva Zhotovitel.
12.5
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dbsledne preéitali, porozumeli jej obsahu a pravnym
ucinkom z nej vyplyvajlcich. Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné, urdité a zrozumitefné. Podpisujlice osoby
su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.
12.6
Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu stéast tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Denny harmonogram

Xlll. Odkladacia podmienka
13.1. Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gé¢innost driom nasledujicim
po dni zverejnenia podpisanej zmluvy na webovom sidle verejného obstardvatela. Tato zmluva podlieha

povinnému zverejiiovaniu zmliv podfa osobitného predpisu.

13.2. Zmluva bude mat odkladaciu podmienku a zmluva nadobudne Géinnost len v pripade, 7e dojde k
schvéleniu procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatela NFP.

Objednavatel: Zhotovitel:

PhDr. Jaroslav Dujava, starostka obce zhotovitel



