ZMLUVA O DIELO

(dalej len ,Zmluva")

na stavbu ,ROZSIRENIE ZBERNEHO DVORA V OBCI PECOVSKA NOVA VES“

uzatvorena podfa ustanoveni § 536 a nasl. zdkona &.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom

zneni (dalej len ,,Obchodny zakonnik")

1. Objednavatel
Sidlo:

Zastupeny:

medzi

Obec Pedovska Nova Ves
Hlavna 33, 082 56 PecCovska Nova Ves
PhDr. Jaroslav Dujava — starosta obce

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

PhDr. Jaroslav Dujava — starosta obce
Michal Petrik — stavebny dozor

vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného

finanéného prispevku:
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO:

DIC:

(dalej len ,,Objedndvatel™)

2. Zhotovitel
Sidlo:
Zapis v OR:
Zastupeny:

PhDr. Jaroslav Dujava — starosta obce
VUB a.s. Prefov

SK51 0200 0000 0000 0292 0572
00327 590

202 071 1660

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o0.

Mokrafi zdhon 4, 821 04 Bratislava

OR Okresného sudu BA [., odd. Sro, vloZka &. 307/B
Ing. Walter Spitaler — konatel spolo¢nosti

Bc. Vladimir Lesovsky - konatel spolo¢nosti

Osoby opravnené na rokovanie: na zéklade plnej moci

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

ico:

DIC / IC DPH:

(dalej len ,Zhotovitel™)

Ing. Stefan Olejnik

Ing. FrantiSek Kocisko

Ing. Stefan Olejnik
TATRABANKA a.s. Bratislava
SK58 1100 0000 0026 2304 3487
00 896 225

2020294144 / SK2020294144

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kaZdy v tejto Zmluve ako ,Strana“ a spolo¢ne ako ,Strany”)
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PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Zhotovitefa v zadévani podlimitnej zékazky na “ROZSIRENIE ZBERNEHO
DVORA V OBCI PECOVSKA NOVA VES“ uskutoénenej Objednavatefom podfa Zakona €. 343/2015 Z.z. 0
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len , Ponuka Zhotovitefa”; najma
oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu €1 tejto Zmluvy — dalej len ,Rozpotet stavby” ) sa
Objednavatel a Zhotovitel dohodli na tom, e Zhotovitel zrealizuje pre Objedngvatela stavebné prace na
stavbe: ,ROZSIRENIE ZBERNEHO DVORA V OBCI PECOVSKA NOVA VES*, ktord je financované pomocou
nenavratného financného prispevku Poskytovatefa — Ministerstva Fivotného prostredia SR ( dalej len
Poskytovatel NFP), vyzvy skédom OPKZP-PO1-5C111-2017-32 ( dalej len , Vyzva“) Objednavatel a
Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel vykona Dielo pre Objednavatela za podmienok upravenych touto
Zmluvou.

Zhotovitel je povinny pocas pinenia tejto Zmluvy oboznamit sa s aktudlne platnou Zmluvou o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku uzatvorenou medzi Objednavatelom a Poskytovatefom NFP (dalej
len Zmluva o poskytnuti NFP) a V3eobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve o poskytnuti NFP
zverejnenymi na webovej stranke Poskytovatefa NFP v stlade s platnou legislativou.

1. Predmet a Rozsah pinenia

1.1 Strany tymto vyhlasuju a potvrdzujd, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy st akékolvek a vietky
dokumenty, materidly a informécie, ktoré poskytol Objednévate! vo verejnom obstardvani za
d¢elom predkladania ponik a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitefovi dostupné v stvislosti
s vypracovanim Ponuky Zhotovitefa (podkiady podfa pism. (i) spolu dalej len ,Podkladova
Dokumentacia“) a (i) Ponuka Zhotovitefa predloZend v zadadvani podlimitnej zakazky
~ROZSIRENIE ZBERNEHO DVORA V OBCI PECOVSKA NOVA VES“ zverejnenej vo Vestniku Uradu
pre verejné obstaravanie ¢. 33/2018 zo diia 15.02.2018 pod znackou 2492- WYP.

1.2. Predmetom Zmluvy je realizicia Diela - stavebnych pric na stavbe ,ROZSIRENIE ZBERNEHO
DVORA V OBCl PECOVSKA NOVA VES“, vobci Dolné Vestenice, financovaného z prostriedkov
Eurépskej dnie.

Zhotovitel je povinny spinit vSetky minimélne technické poZiadavky na zhotovenie Diela v sulade s
Podkladovou Dokumentaciou a platnymi normami a predpismi.

Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentacii, najmé v projektovej
dokumentacii na realizaciu stavby vritane oceneného vykazu vymer na stavbu , ROZSIRENIE
ZBERNEHO DVORA VOBCI PECOVSKA NOVA VES“, zhotovenej projektantom: Michalom
Petrikom,

1.3 Predmet Zmluvy zahffia v3etky a akékolvek plnenia, ktoré si potrebné alebo budi pozadované,
aby sa vyhovelo vietkym poZiadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentacii, jej prilohéch a
pokynoch Objedndvatefa, vratane zabezpeéenia potrebného leSenia, paZenia, zdvihacich
mechanizmov, stréinej sluzby, zna3anie nakladov na elektricki energiu, telefény, socidlne
prenosné hygienické zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby,
zabezpetenie strojového vybavenia, vykonanie predpisanych skésok, revizii, ochranu Diela pred
po3kodenim, zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeénosti os6b
nachadzajicich sa na stavenisku a pod., taktieZ poistné stavby potas realizicie, a ostatné
poZiadavky uvedené vo vykresovej Easti, v sprievodnych a technickych spravach projektove;j
dokumentacie, vetkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajicich sa Diela, ako aj akékolvek a
vietky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu
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14

15

16

1.7

18

vietkym préavnym predpisom a bolo na Dielo moZné ziskat pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie v
zmysle prisludnych pravnych predpisov( dalej len ,, Dielo”).

Objednévatel poveruje Zhotovitefa a Zhotovitel sa zavizuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladovej
Dokumentdcie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 pism. a) tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v
sdlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny zrealizovat
stavbu v poZadovanej  kvalite az materidlov vsilade sopisom predmetu zakazky alebo
ekvivalentnych tak, aby Objednavatel mohol preukazat Poskytovatelovi NFP spinenie zaviznej
hodnoty pldnovanych meratefnych ukazovatelov podfa &.1, bod 1.2. a v zmysle prilohy &. 1v &ase
ukontenia Diela, ako aj potas 5-tich rokov udrzatelnosti projektu v silade so Zmluvou o poskytnuti
NFP uzatvorenou medzi Objednavatelom a Poskytovatelom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti
v zavislosti od velkosti odchylky od plénovanej hodnoty ukazovatela by malo za nésledok znizenie
vy3ky NFP alebo odstipenie Poskytovatela NFP od Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi
Objednavatefom a Poskytovatefom NFP. Ak bude tato odchylka spdsobend Zhotovitefom z dévodu
nespravne pouZitych technologickych postupov alebo materidlov, ktoré su v rozpore
s Podkladovou dokumenticiou, bude sa to povaZovat za podstatné porusenie Zmluvy o dielo.
V takom pripade je Objednédvatel opravneny uplatnit si vzniknutG $kodu u Zhotovitefa v plnej
vyske. Zhotovitel nezodpoveds za Skody vzniknuté z dévodu chyb v projektovej dokumentécii.

Rozsah Cinnosti a plneni vyiadovanych za Gfelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmi
akékolvek a vietky prace, dofasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukoncenie najneskér v termine uvedenom v &ldnku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie
a dokontenie Diela v silade s touto Zmluvou (dalej len ,Plnenia”), je Zhotovitefovi podrobne
znamy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v stvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela ako
aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatocne a naleZite oboznamil so stavom objektu obhliadkou a so
vietkymi plénmi, ndkresmi, kalkuldciami/vypo&tami, predovietkym projektovou dokumentéciou,
technickymi i sprievodnymi spréavami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné
povolenia a rozhodnutia a zavazné stanoviska) vztahujicimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid
prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Pinenia, ktoré mé vykonat a nezistil Zziadne rozpory, ktoré
by mu brénili vykonat Plnenia v stlade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu.
Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékofvek dalsie materialy, dokumenty, podklady, ktoré
obdrzi od Objedndvatela po uzavreti tejto Zmluvy v sivislosti so zhotovenim Diela. Pripadni
nekompletnost alebo nedokonalost, ktord md, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp.
jeho &asti alebo vplyv na cenu, je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskdr do troch
(3) pracovnych dni odo diia ich zistenia pisomne oznamit Objednavatelovi, pri€om zmluvné strany
budd postupovat v siilade s bodom 3.4. Zmluvy o dielo.”

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V
pripade, Ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatefom),
Zhotovitel md povinnost predloZit Prilohu &. 5 tejto Zmluvy - Zoznam subdodévatelov spifiajicich
podmienky G€asti podfa § 41 ods.1 Zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov vsilade sé&l. 5 bod 5.18 do pat (5) pracovnych dni odo diia
oznamenia Objednavatefom.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerie$i Zmluva, plati aZ do prijatia
vzajomnej dohody Stran alebo rozhodnutia prisluného organu, pisomné stanovisko Objednévatela
a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela redpektovat a pripadné podmienky v fiom
uvedené dodrZiavat.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela do3lo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatefom a
Zhotovitefom, nesmie dojst k zastaveniu, prerudeniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
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inému ovplyvneniu realizdcie prac zo strany Zhotovitela, pri¢om Zhotovitel zodpoveda za vietky
$kody, ktoré vzniknu nedodrZanim tejto povinnosti.

2. Cas plnenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

2.2

Zatatie: Zhotovitel sa zavdzuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokoldrnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela podfa bodu 5.1.
tejto Zmluvy

Ukonéenie: do 95 kalendarnych dni po protokoldrnom prevzati staveniska, na ktoré Objedndvatel
pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1.

Ukonéenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie
staveniska prip. jeho upravu do pdvodného stavu, odovzdévacie a preberacie konanie stavby
vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu podfa bodu 5.9 abodu 1.2 tejto
Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v silade s metodikou
Objednavatela.

Zhotovitel spini zmluvny zévdzok ukondit Dielo preukdzanim dodrZania v3etkych garantovanych
parametrov Diela, predlozenim zépisov o vykonani a vysledkoch pozadovanych skasok, atestov a
certifikdtov zabudovanych materidlov, technického, technologického a interiérového vybavenia a
zépisnicnym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objednavatefom, ako aj odstranenim
pripadnych vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim Objedndvatefom v zmysle
Zmluvy. Terminy vystavby moZu byt zmenené len po pisomnej dohode s Objednavatefom v silade
s podmienkami Zmluvy.

2.3 Terminy uvedené v ¢lanku 2.1 musia byt Zhotovitefom presne dodriané tak, aby akymkolvek

sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitefom. Podrobnejsi vecny, finanény a ¢asovy harmonogram realizdcie Diela Zhotovitefom
Specifikovany v Casovom plane vystavby v prilohe &. 2 tejto Zmluvy, v ktorom si stanovené vecne
vymedzené ceny a ddleZité terminy podfa mesiacov a mifniky zaatia a dokoncenia jednotlivych
asti Diela.

2.4 V pripade nedodrZania zdkladnych terminov podfa bodu é&. 2.1 si Objednavatel méZe uplatnit voci

Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutoénost, & neskorsie terminy
a/alebo mifniky boli alebo neboli Zhotovitefom dodrzané.

2.5 V pripade, ak Zhotovitef nie je schopny splnit zakladné terminy a/alebo milniky v beZnom pracovnom

2.6

2.7.

¢ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz Objednévatela zabezpeéit zhotovovanie Diela vo
viacerych zmendch, resp. nadéasovych hodinich bez toho, aby tym Objedndvatefovi vznikli
dodatofné naklady. Dohodnutd Cena za Dielo (ako je definovand niZdie) sa v takychto pripadoch
nemeni.

Akékolvek ndklady, ktoré vzniknG Zhotovitefovi nedodrianim zékladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v€asného spinenia, (napr. nad&asy, praca na zmeny, zvyiené nasadenie
strojov, neracionalny prisun materidlov, zvy3ené pracovné nasadenie a pod.), budi vidy na tfarchu
Zhotovitefa. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

Zhotovitel sa zavdzuje bez ndroku na nahradu $kody akceptovat posunutie terminov v
harmonograme, ktoré modie Objedndavatelovi schvdlit Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ
pre OP KZP.
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2.8 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast v stlade so Zmluvou pred dohodnutym

29

zakladnym terminom, je Objednévatel opravneny (aviak nie povinny) vykonané Dielo bez vad a
nedorobkov alebo jeho Cast prevziat aj v skorfom pondknutom termine. Skorsie prevzatie
riadneho vykonaného Diela, resp. asti Diela, nebude Zhotovitelovi bez véZneho dovodu odopreté.

Objedndvatel mdZe kedykolvek vydat Zhotovitefovi pisomny pokyn, aby prerusil price na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto prerugenia
je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo
stratou. V pripade prerulenia prdc na zhotovovani Diela z inych dévodov, ako na strane
Zhotovitefa sa vietky zakladné terminy, mifniky a medzi terminy stanovené v &asovom pldne
vystavby postvaji o polet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania Diela. Po obdiZani
pisomného pokynu Objedndvatela na obnovenie préc, je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na zaklade vysledku sttaze

(Ponuky Zhotovitela) a v sdlade so zékonom €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskoréich predpisov,
a predstavuje Ciastku za stavebné préce :

383 333,33 EUR bez DPH (slovom: tristoosemdesiattritisictristotridsattri eur tridsattri centov)

76 666,67 EUR 20% DPH (slovom: sedemdesiat3esttisicieststodestdesiatiest eur $estdesiatsedem
centov)

460 000,00 EUR s DPH (slovom: styristo3estdesiattisic eur),
(dalej len ,Cena za Dielo“).

3.2 Cena za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

3.3 Objednavatel, ako prijemca pinenia stavebnych prac od zhotovitela, je platitefom DPH, je povinny

3.4

3.5

3.6

3.7

priznat a zaplatit daii vztahujicu sa na dodanie stavebnych prac v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)
zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat Objednévatela najneskor do 3
pracovnych dni tak, Ze Objedndvatel potvrdi tuto poZiadavku o potrebe naviac prac nezahrnutych
do vykazu vymer a neuvedenych v Podkladovej Dokumenticii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali
predvidat. V pripade, Ze vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentécii
alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto budd mat vplyv na zvy3enie zmluvnej ceny
za dielo, tieto budi rieSené v sulade so zdkonom & 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a podmienkami tejto Zmiuvy.

V Cene za Dielo si obsiahnuté aj pripadné naklady na préce, vyplyvajice z titulu hospodérskeho
rizika zmeny ceny materidlov, pohonnych hmét a pod., vzniknuté pri realizacii prac z dévodu
miestnych prekdiok, staienych podmienok, ktorych vplyvy na néklady Zhotovitef mohol
zakalkulovat do Ceny za Dielo na zéklade informécii podfa Podkladovej Dokumentacie .

Zhotovitel nemdze Ziadat o zvySenie Ceny za Dielo v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodévatelov, nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizécie Diela alebo v désledku
omylu. V pripade znizenia rozsahu Diela je Objedndvatel opréavneny primerane Cenu za Dielo zniZif
o hodnotu nerealizovanej €asti Diela.

Cena za Dielo pokryva v3etky naklady spojené s realizaciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a
daldie ndklady na materidl, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
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3.8

4.1

ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, nsklady na elektricki energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatefsku infiniersku &innost,
geodetické prace, dokumentdciu Zhotovitefa, reZijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj véetky dalSie naklady Zhotovitela v stvislosti s realizaciou Diela
(napr. inflciu, poplatky a dhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpeénost a ochranu pri préci a
poZiarnu ochranu, zvy$ené nédklady za pracu v zimnom obdobi alebo ndklady na prace vo
viaczmennej prevadzke, odstrdnenie znecistenia, zneskodiiovanie odpadu, sankcie, pokuty a
pendle iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné néaklady na docasné zabery. ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykondvanie skiSok, dotasné obmedzenia preméavky na prifahlych
komunikéciach atd'.), ako aj ostatné poZiadavky uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentécie a zabezpegenie podmienok stanovenych v platnych
povoleniach, rozhodnutiach a zavaznych stanoviskach vztahujucich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vysiovne potvrdzuje, Ze sa Upine obozndmil s rozsahom a charakterom predmetu
a rozsahu plnenia podfa ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vietky Plnenia, ktoré st

potrebné na riadne splnenie jeho zdvéazkov vyplyvajicich zo Zmluvy a Ze pri pontkani Ceny za
Dielo:

(a) sa podrobne obozndmil s Podkladovou Dokumentdciou a ndvrhom tejto Zmiuvy,
(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii Ceny za Dielo zohfadnil vietky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumenticii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vietky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vietky svoje poZiadavky vodi
Objednavatelovi stvisiace s predmetom Zmiuvy.

4, Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
mesalne, formou faktir vystavenych na zéklade zhotovitefom predloZenych, objednédvatetom
potvrdenych stpisov skuto€ne vykonanych prac za predchadzajici mesiac. Zhotovitel predloi
mesacny supis skutoéne vykonanych préc vidy najneskér v piaty defi nasledujticeho kalendarneho
mesiaca a objedndvatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10
pracovnych dni od predloZenia tohto sdpisu. V pripade ak objednavatel k mesaénému stpisu
skutoéne vykonanych pric predloZenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v
predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel predloZi objednévatelovi opraveny mesaény stpis
skutocne vykonanych préac, objednavatel tento opraveny mesaény sdpis skuto&ne vykonanych prac
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia
tohto opraveného supisu. Supis skutotne vykonanych pric podpisuje za objednavatefla stavebny
.dozor. Zhotovitel akceptuje zadriné z ceny diela z kaZdej faktiry vo vyske 10% , vo vizbe na riadne
vykonanie diela. Zadrzné 10% z kaidej fakturovanej €iastky bez DPH bude do doby odovzdania
celej stavby, ako zadriné na vasnost a kvalitu realizicie stavebnych prac. Ciastka 10% slaZi ako
zadriné, ktoré bude uhradené na zéklade dariového dokladu vystaveného zhotovitefom v ramci
Ziadosti dodavatefa o vratenie zadriného, po riadnom a Uplnom odovzdani a prevzati celého
predmetu zdkazky objednavatelom a podpisani preberacieho protokolu. V pripade, ¥e po riadnom
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4.2

4.3,

4.4

4.5

4.6

odovzdani a prevzati celého diela budu na diele objednavatelom zistené zavady a/alebo budi
uplatnené reklamécie, bude zadriné vyplatené aZ po riadnom a tplnom odstréneni vietkych zavad
a/ alebo reklamovanych prac a dodavok v stanovenom termine objednavatelom, pripadne bude
vyplatena len fast zadriného vo vy3ke po odrétani narokov objednavatefa - napr. na zmluvnu
pokutu, ktoré mu pocas zadrZiavania zadriného vznikli. Ak ddjde k pouZitiu zédriného alebo jeho
Casti, objednévatel vrati zhotovitefovi iba nepoufity zostatok z tejto sumy. Objednavatef pri vrateni
zadriného ak si z nej uplatnil plnenie, odovzdé zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehtad jej
poutitia vratane odévodnenia.

Fakturu za stavebné préce méze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac za fakturované obdobie po kontrole sdladu s vykonanymi pracami podfa skutkového stavu a
podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude stpis skutoéne vykonanych
prac a doddvok, odsthlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitef
je opravneny fakturovat vydavky suvisiace s odvozom sutiny, vybiranych hmét a poplatkom za
skladovanie vyburanych hmét, len na zaklade predioZenych vaZnych listkov a podnikatefského
opravnenia resp. iného dokladu preukazujuceho opravnenost osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol
odpad odovzdany k likvidacii, aviéak maximélne v mnoZstve uvedenom v rozpolte stavby pri
uvedenych poloZkach. Zistovanie stpisu vykonanych prac sa bude vykonavat kazdy mesiac vidy do
5 kalenddrnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane
priebeZnej fotodokumenticie jednotlivych poloZiek rozpoétu v minimalnom rozsahu 20 ks na kazdy
mesacny sipis stavebnych préc za kontrolované obdobie a /jednotlivych konstrukcii pred zakrytim
a vietkych stavebnych prac a dodévok zahrnutych v mesaénom ocenenom supise vykonanych préc
predloZenych objednévatelovi k odsthlaseniu. Prilohou oceneného stpisu vykonanych prac budd
aj certifikaty zabudovanych materialov a vyrobkov v stlade so ski$obnym planom.

Zhotovitel predioZi faktdru Objednavatefovi v lehote do 5 dni po ukonéeni preberacieho konania
fakturacného celku podfa ¢lanku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsthlasenom supise
prac Diela. Zaverecnu faktaru Zhotovitel predloZi Objedndvatelovi do troch dni odo d#a
protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zdpisom bez vad a nedorobkov.

Faktary musia byt vystavené v Styroch originalnych vyhotoveniach a musia obsahovat vietky Gdaje
podfa zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov, zikona &.
431/2002 Z. z. o uUctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt supis
fakturovanych préc v Styroch origindlnych vyhotoveniach s vyéislenim ich hodnoty, potvrdeny
Objednévatefom.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat udaje v zmysle tohto &lanku Zmluvy, Objednavatel ju vrati
Zhotovitefovi k oprave, resp. k doplneniu, &m sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota
splatnosti zacne plynut diiom doruéenia opravenej faktary Objednavatelovi.

Dielo bude financované z prostriedkov EU v ramci Operatného programu Kvalita Zivotného
prostredia. Faktdry vystavené podfa bodu 4.1. tohto &lanku, ktoré budi podliehat refimu
schvalovania Riadiacim orgdnom (RO) Ministerstvom Zivotného prostredia SR /
Sprostredkovatefskym orgdnom (SO) slovenskou agentirou Zivotného prostredia SR podfa Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finan¢ného prostriedku (dalej len "Zmluva o poskytnuti NFP"), budd
splatné do 60 dni na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych stran od dorudenia faktiry
Objednaévatelovi s vynimkou, kedy v uvedenej lehote Objednavatel eSte neméd prisluéné finanéné
prostriedky poskytnuté prislunym RO/SO pre OP KZP pripisané na Géet Objednavatela uvedeny
v zdhlavi Zmluvy. V takom pripade bude faktury diela podfa bodu 4.1. tohto &ldnku splatné do 3
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pracovnych dni odo diia pripisania finanénych prostriedkov poskytnutych prisiusnym RO/SO OP
KZP na Gget Objednavatefa. Zhotovitel s takymto posunutim terminu splatnosti faktdr vyslovene

suhlasi. Zavere¢nd faktira Diela podla bodu 4.1. tohto &&nku bude splatna do 60 dni od doruéenia
fakttry Objednévatelovi.

4.7 Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objedndvatefom neznamend, Ze této faktura bola prijata,

pricom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej Objednavatefom (i)
nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdiva ktoréhokolvek zo svojich prav alebo e preberd
Ciasto€né pinenie Diela zodpovedajlicim uvedenej platbe a (ii) taktie? tato platba nema vplyv na
zodpovednost Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

4.8 Zmluvné strany berd na vedomie, Ze cena je hradend na zaklade Zmiuvy o poskytnuti NFP

uzatvorenej medzi Objedndvatefom a Poskytovatefom NFP a faktGry budd zaplatené Zhotovitelovi
v sulade sbodom 4.6. tohto &lanku. Ak Objedndvate! nemd v zmysle bodu 4.6. tohto &lanku
finantné prostriedky uréené na dhradu prislu$nej faktury od Zhotovitela pripisané na svojom
bankovom Ucte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre ufely uplatnenia
arokov z omeskania v omeskani s (ihradou ceny Zhotovitelovi.

4.9 Zhotovitel nemd prévo zapotitat svoje pohfadavky alebo néaroky voti Objednavatefovi proti

pohladdvkam alebo narokom Objednévatela voti Zhotovitelovi na akékolvek platby podfa Zmluvy
ani proti inym narokom alebo pohladévkam Objednavatela voéi Zhotovitelovi vzniknutym na
zaklade alebo v sivislosti so Zmluvou. Zhotovitel rovnako nemd prévo zadriiavaf a neplatit

akékolvek platby (ich Cast) podfa Zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo pohladéavok
Zhotovitela voci Objednévatelovi.

4.10 Zhotovitel musi svoje prace vydétovat overitefnym spdsobom. Faktary musia byt zostavené

411

5.1

prehfadne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a ozna&enie, ktoré je v silade s ocenenym
vykazom prac. Zmeny a dopinky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo faktire zvyraznit
a_ uviest oddelene. Sipis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme
podporujicom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, Ze uchddzal ma Get v banke mimo tzemia SR, bude znagat vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s dhradou zévizkov vyplyvajicich z plnenia zmluvy v pinej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel postupovat v stilade s § 24 zékona o Gétovnictve g pri prevode
pefainych prostriedkov v cudzej mene z G&tu Objednévatela zriadeného v EUR na G&et Zhotovitela
zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouiije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov z
Uftu Objednévatela, tzn. v defi uskuto&nenia Gttovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany
vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitefovi. V pripade prevodu penaznych prostriedkov v
cudzej mene z G¢tu Objedndvatefa zriadeného v cudzej mene na uéet Zhotovitela v rovnakej
cudzej mene pouZije Objednévatel referenény vymenny kurz uréeny a vyhldseny Eurdpskou
centralnou bankou v defi predchddzajuci dfiu uskutoénenia ugtovného pripadu {odpisania
prostriedkov). Tymto kurzom prepoéitany vydavok na EUR bude uhradeny dodévatelovi.

5. Podmienky vykonania diela
Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitefa na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavdzuje prevziat

stavenisko do 3 pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani staveniska
bude spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného objektu.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Ak Zhotovitel nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho prevzatia staveniska
v silade s terminom uvedenym v &asovom harmonograme prac z dévodov na strane Zhotovitela,
jedna sa o podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje vykondvat stavebny a technicky dozor a zérovefi s pisomnou vyzvou na
prevzatie staveniska ozndmi Zhotovitefovi ich mena. Tito pracovnici spolu so zdstupcom
opréavnenym konat vo veciach zmluvnych podmienok sdvisiacich s podmienkami poskytnutia
nendvratného financného prispevku si oprdvneni zastupovat Objedndvatela pri prevzati a
mesatnom potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukon&eného Diela. Vedicim
preberacieho konania celého diela je starosta obce. Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady
zabezpecit po realizaéné zameranie diela.

Zhotovitel sa zavdzuje pri prevzati staveniska odovzdat Objedndvatefovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitefa na vykon funkcie stavbyvediceho suvedenim jeho telefénneho ¢isla.
Képia jeho opravnenia vykonavat tdto funkciu bude tvorit neoddelitefnG prilohu preberacieho
a odovzdéavacieho protokolu staveniska.

Objednévatel je opravneny kontrolovat lehoty (€asovi zaviznost) zhotovenia stavebnych prac v

stlade s prilohou €. 2 Zmluvy a to tak, aby nedochddzalo k nepredpokladanym ,,omeskaniam”
(Casovym oneskoreniam).

Zhotovitef je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu zapisovat
vietky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najméa udaje o vedeni stavby, o ¢asovom
postupe pric a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a naleZitosti vyzadované
stavebnym zakonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi, najma Vyhlagkou & 453/2000 Z.z. v
platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vidy zaznamend aktuélne v ten def, kedy boli
prace vykonané. V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa koné&i odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny
ulozit treti prepis dennych zaznamov s Eitatefnym zaznamom od originlu tak, aby bol k dispozicii v
pripade zniCenia origindlu. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat technickému dozorovi Objednévatela
Citatefny treti prepis dennych zéznamov vidy pri zistovani stpisu vykonanych prac podfa &l. 4 bod
€.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z nedodrZania podmienok
stanovenych povolujicim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia vliddy SR ¢&.
396/2006 Z.z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom
zneni znasa Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat odpady a netistoty
vzniknuté z jeho prac a dodrZiavat Cistotu komunikécii v zmysle platnych predpisov a zabezpetit
bezpeénost na stavbe a v jej dotknutom dzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpeéit jeho
strazenie.

Zhotovitel v rdmci zariadenia staveniska poskytne Objedndvatelovi (resp. pisomne ozndmenému
zéstupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Castiach stavebnych préc, ktoré maji byt trvale zakryté, bude technicky dozor pred ich zakrytim
pozvany minimaine dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto &asti a/alebo na
zaCastnenie sa prisiudnej skusky Diela. Pocas kontroly takychto préc Zhotovitel predloZi vietky
vysledky vykonanych skdsok prac, doklady o kvalite pouZitych materialov a stavebnych vyrobkov,
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59

5.10

certifikdty a atesty. Ak sa zastupca Objedndvatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho
ospravedinenia nedostavi ani v ndhradnej lehote, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktora
nesmie byt kratSia ako dvadsatityri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel
pravo takéto préce zakryt. Zhotovitel sa viak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat v3etky opatrenia stanovené vo vieobecne zaviznych
prévnych predpisoch a technickych norméch. Ak Objednévatel poZaduje dodato&né odkrytie a zisti,
Ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny
uhradit Objedndvatefovi vietky naklady sdvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa
nezisti Zziadna vada, uhradi naklady savisiace s tymto odkrytim Objednévatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentaciu skutkového
stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predloZit Objednavatelovi v elektronickej forme na
CD/DVD nosiéi spolu so stpismi zrealizovanych prac na schvélenie za Géelom fakturacie Zhotovitel
je povinny zhotovit aj fotodokumentéciu detailov jednotlivych etdp technologickych postupov a
vrstiev pouZitych materialov pri realizicii Diela.

Zhotovitel najneskdr patnast (15) dni pred ukonéenim Stavby oznami Objednévatefovi dokonéenie
Stavby. Objedndvatel najneskdr do pat (5) dni od ozndmenia terminu dokonéenia Stavby uréi
termin preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty defi od ozndmenia Zhotovitela o
dokonéeni Stavby.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zdstupca Objedndavatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zépisnicu, ktord obsahuje stpis zistenych vad
a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednévatel pristapi k riadnemu odovzdaniu diela
najneskér do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, siéastou zapisu o odovzdani a
prevzati diela bude aj prehlasenie Objednavatela, Ze dielo prebers. V pripade, fe Objednévatel
odmieta prevziat Dielo, je povinny spisat zépis o odmietnuti Diela a uviest v fiom svoje dévody. Po
riadnom odstrdneni vad a nedostatkov vytknutych Objedndavatefom potas preberacieho konania, z
dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o €om sa vyhotovi taktie?
zapisnica podfa hore uvedeného znenia, priom lehoty uvedené v €ldnku 5.8 sa rovnako pouZiju aj

na ozndmenie o opakovanom prevzati Diela po odstréneni vad a nedorobkov z preberacieho
konania.

Neoddelitefné prilohy k zépisu o odovzdani a prevzati Diela s najmi:

- certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zdru¢né listy, navody na udrzbu, zdpisy o
skidkach, zépisy o zaskoleni obsluhy, previddzkové dokumentécie zabudovanych technolégii,
projektovd  dokumentacia skutotného vyhotovenia, energeticky certifikit budovy,
fotodokumentdcia a iné dokumenty predpisané skasobnych plénom a poZadované
Objednavatefom.

5.11 Zhotovitel zodpovedd za nebezpelenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom

objekte, spdsobenej jeho Cinnostou alebo nedodrianim podmienok stanovenych Objednavatefom
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska, a to aZ do Uplného dokon&enia Diela a jeho
prevzatia Objedndvatefom za podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom
zhotovovaného Diela je od pociatku Objedndvatel. Vlastnicke prévo k jednotlivym materidlom,
komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam diela pouZitym Zhotovitefom pri  zhotoveni Diela
nadoblida Objednédvatel okamihom ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie
tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych ¢&asti Diela od zhotovovaného Diela
nema za nasledok zmenu viastnickeho préva. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze vietky materialy,
komponenty, vyrobky a iné ¢asti Diela, ktoré pouZije na zhotovenie Diela, bud( bez akychkolvek
pravnych vad (nebudi predmetom zdloZného préva, inych prav tretich osdb, predmetom
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5.12

513

514

5.15

5.16

5.17

exeku¢ného konania, nebudd zahrnuté do konkurznej &i redtrukturalizatnej podstaty a pod.) a Ze
Zhotovitel bude v Case ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych &asti Diela. Zhotovitel sa zavidzuje, Ze pri zhotovovani Diela
nepouzije Ziaden material, komponenty, vyrobky a iné &asti Diela, na ktoré by sa vztfahovala
vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny
sa za kaZdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodéavaného materiglu, komponentu,
vyrobku a/alebo ktorejkolvek asti Diela je v &ase dodéavky Zhotovitel a okamihom zabudovania
materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek ¢asti Diela do Diela sa jeho vyluénym
viastnikom stava Objednévatel. Objednavatel je  vyluénym  viastnikom vietkych vedi,
dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitefovi na riadne a véasné zhotovenie Diela, a to po
celd dobu zhotovovania Diela Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a oprévneny pouZit vietky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednivatefom na zhotovenie Diela vyluéne na Gcel
zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné poutitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
Zhotovitefovi Objednavatefom je zakdzané a bude Objednédvatelom povaZované za podstatné
poru3enie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predé¢asného ukonéenia Zmluvy, je
Zhotovitel povinny vietky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednéavatefom na
zhotovenie Diela vratit Objednavatefovi. Viastnicke pravo k akejkolvek dokumenticii (vratane
savisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej Objednévatelovi Zhotovitefom podfa Zmluvy bude
riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objedndvatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
dudevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v Cene za Dielo.

Bezpenost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpeti Zhotovitel, ktory je oprdvneny v tomto smere vydavat zavidzné pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody sp&sobenej &innostou jeho alebo jeho subdodévatefov zabezpeti
jej ndpravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o éom predloZ Objednavatefovi pisomny
doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit hroziacej $kode na majetku objednavatela.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska a zariadenie
staveniska v termine podfa ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat prislu$nym zivdznym a nezavaznym
normam, technickym podmienkam, $tandardom definovanym Podkladovou Dokumentéciou a
prislunym prévnym predpisom. Zhotovitel bude re3pektovat rozhodnutia spravnych a
samospravnych orgénov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj véeobecne zdvazné nariadenia
prisluSnych spravnych a samospravnych organov.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznaénost alebo nezrovnalost

(napr. rozdiel medzi technickou spriavou a vykresom), Zhotovitel je povinny prostrednictvom
zapisu do stavebného dennika poZiadat technicky dozor Objednévatefa o vydanie akychkotvek
potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlep3enia a pod., ktoré nebud’ vopred vyslovne
pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudi Objednavatefom Zhotovitefovi
uhradené a Zhotovitel nie je opradvneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dovodu. Zarovef
plati, Ze akykolvek zépis, zdznam alebo pozndmka ktorejkolvek Strany v stavebnom denniku
neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutych
zdkladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
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5.18

5.19

5.20

5.21

Akdkolvek kontrola tovarov, Diela afalebo ktorejkolvek z ich €asti Objednavatelom (resp. nim
urCenymi osobami) neznamena definitivhu akceptéciu predmetnych tovarov k celému Dielu, Diela
alebo jeho casti Objednavatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znasa
vietky nebezpecenstva suvisiace s Dielom aZ do uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia v
zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predloZit Objednévatelovi kompletny zoznam vietkych subdodavatelov diela
$pecifikujici: popis Einnosti, odbornej spodsobilosti, certifikdcii, ktoré budld jednotlivi
subdodévatelia vykondvat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych
dni od takej zmeny zaslat Objednavatelovi aktualizovany zoznam spolu s dokladmi na preukdzanie
spinenia podmienok Ucasti podfa § 41 ods.1 Zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje prévo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut kedykolvek
akéhokolvek subdodavatefa Zhotovitela ak tento subdodévatel Zhotovitela vykondva preukdzané
¢ast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentéciou a technologickymi postupmi bez toho, Ze by
mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade
povinny okamiite vykonat vietky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodéavatefom
ukoncil spolupracu na zhotovovani Diela a zaroveii aby takyto subdodavate! najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dita Objedndvatefovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

‘Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho so zhotovovanym
Dielom kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti tejto Zmluvy, a to oprdvnenymi osobami a
poskytnif im  vietku potrebni  sG&innost. Oprdvnenymi osobami na  vykon
kontroly/auditu/overovania su najma:

a) Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené esoby,

c) Najvy3si kontrolny urad SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi

poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice orgény a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) aZ e) v stlade s prislunymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

g) Zhotovitel je povinny uchovévat vietku dokumentéciu k stavbe minimélne do 31.12.2028 a do

tejto doby strpiet vykon kontroly/audit/overovanie zo strany oprévnenych oséb. Stanovena
doba podfa prvej vety tohto bodu mdze byt automaticky predi¥ena bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k tejto Zmluve, ato len na zéklade pisomného ozndmenia Objednavatela
Zhotovitefovi o tom, Ze nastali skutocnosti uvedené v &ldnku 140 vieobecného nariadenia
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) & 1303/2013 z0 17. decembra 20134

h) Zmluvné strany sa dohodli, a to s ohfadom na hospodérnost a efektivnost zmenového procesu,

aviak aj s ohladom na skutolnost, %e Zmluva o poskytnuti NFP uzatvorend medzi
Objednavatefom a Poskytovatefom NFP na tento Projekt ( dalej len ,,Zmluva o poskytnuti NFP* ),
jej prilohy a V3eobecné zmluvné podmienky prislichajice k tejto zmluve o NFP ( dalej len ,,
VZP) su povinne zverejiiované v zmysle § 5a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,zdkon o slobodnom pristupe
k informaciach), Ze ak d6jde k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP a jej priloh vratane VZP z dévodu
ich aktualizicie a zosUladenia s platnym znenim vieobecného nariadenia, Implementaénych
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i)

)

5.21

5.22

nariadeni, Nariadeni k jednotlivym ESIF, préavnych predpisov SR a pravnych aktov EU, Systému
riadenia ESIF a Systému finan&ného riadenia, je Objedndvatel povinny pisomne oznamit tuto
zmenu Zhotovitelovi spolu s odkazom na ¢&islo, pod ktorym sG aktualizované Zmiuva
o poskytnuti NFP a jej prilohy vratane VZP uZ zverejnené v Centralnom registri zmliv alebo na
webovej stranke Poskytovatela NFP,

Zhotovitel je povinny pofas plnenia tejto Zmluvy na zéklade pisomného oznémenia
Objednavatefa Zhotovitefovi o tejto zmene obozndmit sa sich aktudlne platnym znenim
a zavdzuje sa nimi riadit pri plneni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze len v pripade
zmien, ktoré majt zdsadny vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyZaduje podfa Zmluvy
o poskytnuti NFP, budii zmeny podfa bodu h) tohto &énku rieSené formou pisomnych dodatkov
kZmluve. Za zédsadné zmeny sa povaZuji zmena spdsobu financovania Poskytovatefom NFP,
zniZenie alokovanych prostriedkov na Viyzvu, odstipenie Poskytovatefa NFP od zmluvy z dévodov
podfa bodu h) tohto ¢lanku alebo iné zmeny podfa bodu h).

Vpripade, Ze dbsledkom zmien uvedenych vbode i) tohto &ldnku bude odstipenie
Poskytovatela NFP od Zmluvy o poskytnuti NFP , Zhotovitel sa zavizuje, 7e pokial Objednévatel
nebude disponovat potrebnou vy3kou finanénych prostriedkov na dokonéenie zostévajiicej ¢asti
Diela podfa tejto zmluvy, je Objednévatel opravneny bez akychkolvek sankcii odstdpit od Zmluvy
alebo dohodnit so Zhotovitefom splatkovy kalendar. V pripade takéhoto odstipenia od Zmiuvy
Objednédvatelom sa Objednavatel zavdzuje uhradit Zhotovitefovi vSetky preukazatemne
vynaloZené vydavky spojené s realizaciou diela k ddtumu dorucenia pisomného ozndmenia
o odstupeni Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel - pévodca odpadu prenésa zodpovednost spojent s
nakladanim a likvidaciou odpadov danej stavby v zmysle zékona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov zo dfia 17.marca 2015 na Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na dobu realizécie stavebnych préc tykajlcich sa predmetu zmluvy
2amestna minimalne dve osoby, ktoré patria k marginalizovanej rémskej komunite a st zérovef
osobami dihodobo nezamestnanymi podfa § 8 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a
0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa dalej
zavdzuje, Ze tieto osoby zamestnd v niektorej z foriem pracovnopravneho vztahu podra zékona &.
311/2001 Z. z. Zékonnik préce v zneni neskorsich predpisov.

6. Zarucna doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok tejto Zmluvy a
zaroveri zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

6.2 Zaru¢na doba na Dielo resp. akékolvek sutasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov odo
diia prevzatia riadne dokonteného Diela (bez védd a nedorobkov) Objedndvatefom v zmysle &lanku
5.9 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju kratsie
zarutné doby. V takychto pripadoch platia zéruéné doby uvedené vyrobcami v zaruénych listoch,
minimalne viak 24 (dvadsattyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

6.3 Strany sa dohodli, Ze pofas zdrutnej doby mé Objednivatel pravo pozadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitef ma povinnost odstranit reklamované vady (predovietkym skryté vady)
Diela.
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6.4 Plynutie zarucnej doby na ¢asti Diela, pri ktorych sa odstrafiuji reklamované vady, sa preruuje a
pokrac¢uje v plynuti aZ diiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstrdnenia vady
Objednavatefom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je moZna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zadina zaru¢na doba pre vymenenu alebo nahradent €éast Diela plynit odznova diiom
nasledujacim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednévatefom.

6.5 V pripade tych Casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom predpisany osobitny servis
resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZi Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan
povinnych revizii pofas plynutia zéru¢nej doby spolu s navrhmi prislunych servisnych zmldv s
osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

6.6 V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby je Zhotovitel
povinny na pisomnt Ziadost Objednavatefa zadat s ich odstrdnenim v priebehu maximalne troch (3)
dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamZite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade
havérii ihned) bez naroku na thradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou, najviac v3ak tridsat (30) dni od uplatnenia reklamdcie. V pripade, ak Zhotovitel neodstréni
Objedndvatefom uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou
podla vlastnej volby a na ndklady Zhotovitela. Vy3ka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avsak
nebude ovplyvnena cenami Zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych trefou osobou bude uplatnena
voci Zhotovitefovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou zvy$enou o 10% prirdzku z
fakturovanej sumy. Objednavatel je zaroveii opravneny poZadovat od Zhotovitela aj zaplatenie
vietkych $kéd vzniknutych v d6sledku véd a nékladov na prace potrebné na ich odstranenie.

6.7 Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zéruénej doby ktorejkolvek casti zhotovovaného
Diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim urfend osobu, na
skutocnost, Ze sa kon¢i zaruéna doba a presne uréit prisludni €ast vykonaného Diela. Objednavatel je
opravneny poZadovat, aby sa Zhotovitel zi&astnil zavere¢nej obchddzky Diela, za ucelom zistenia
jeho stavu a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

6.8 Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruén dobu bude Dielo zhotovené Zhotovitefom
spdsobilé na jeho uZivanie, zachové si Objednévatefom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V
opaénom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora Objednavatefovi vznikne v dosledku
nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikim obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatefa a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou
Diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého st¢astou st tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montaine poistenie proti poskodeniu, zni¢eniu, odcudzeniu alebo strate Diela, s
vy$kou poistného plnenia minimalne do vyiky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti poskodeniu, znieniu, odcudzeniu alebo strate majetku vo vlastnicive
Zhotovitela (ktory nie je uréeny byt neoddelitefnou si¢astou Diela), ktory na stavenisko dodal
Zhotovitel alebo ktokolfvek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voli tretej strane

za ubliZzenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby, ktoré
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moéZe byt spbsobené potas zhotovenia Diela s vyskou poistného pinenia minimélne do vysky
100 000 EUR (na jednu poistnd udalost);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Zhotovitela za ubliZenie
na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo déjst na stavenisku s vy$kou poistného
pinenia minimalne do vysky 50 000 EUR (na jednu poistnt udalost).

7.2 Zhotovitel sdm zodpoveds za uhrady prisluiného poistného a spolutiast pri jednotlivych poistkach
podfla Clanku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajicu sa vyplaty poistného pinenia
v prospech po3kodeného (v pripade pism. (a) a (b) éldnku 7.1 Zmluvy v prospech Objednévatefa).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto &anku predioZi Zhotovitel najneskér do 10 dni po
podpise tejto zmluvy o dielo. V pripade jej nepredloZenia si Objednavatel vyhradzuje pravo
neuhradit zhotovitelovi odplatu za vykonané préce. Poistenie musi trvat pocas celej doby realizicie
diela.

7.5 Prijimatel je povinny udrZiavat uzavretd auG&innd poistnG zmluvu, pinif svoje zavizky z nej
vyplyvajice a dodrZiavat podmienky v nej uvedené, najmé je povinny platit poistné riadne a véas
poctas celej doby trvania poistenia. Ak potas doby uvedenej v &l. 7.4 dbjde k zéniku poistnej zmluvy,
je Zhotovitefl povinny uzavriet novd poistni zmluvu tak, aby sa poistna ochrana majetku nezmenéila
a aby nova poistna zmluva spiiiala vietky nélefitosti pdévodnej poistnej zmluvy.

7.6 Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit Poskytovatelovi vznik poistnej udalosti, rozsah désledkov
poistnej udalosti na realiziciu Diela, jeho schopnost GspeSne ukon&it realizaciu Diela a suéasne
vyjadrit rozsah stcinnosti, ktord od Objedndvatela pozaduje, ak je mozné nasledky poistnej udalosti
prekonat, najmd vo vzfahu kvyuiitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech
Objednévatela.

8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokonéené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom v
¢lanku 2 tejto Zmluvy, Objedndvatel si uplatni u Zhotovitefa narok na zmluvni pokutu vo vyike
0,25% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kaZdy kalenddrny deii
omeskania. Za kazdy dalsi kalendérny defi omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objedndvatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvn( pokutu vo vyke 0,50 % z Ceny za Dielo bez
DPH.

8.2 Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim reklamovanej vady v €ase podfa &lanku 6.6 tejto Zmluvy, mé
Objednavatel pravo tito opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v &lanku 6.6
tejto Zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie &ldnku 6.6 Zmluvy - termin odstranenia vad, ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitefa narok na zmluvnd pokutu vo vyske 3000,- EUR (slovom
tritisic eur) za kazdy kalendarny defi omeskania za kazdu vadu, aZ do doby odstranenia vad.

8.3 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podfa &ldnku 5.9 Zmluvy, m4 Objedndvatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela nérok na zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny defi
omeskania, za kaZzdu vadu.

Strana 15 z 20



8.4 Okrem vyssie uvedenych ndrokov na zaplatenie zmluvnych pokuit podfa Zmluvy bude Objednévatel
poZadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolfvek povinnosti Zhotovitefa podfa tejto zmluvy
(ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podfa niektorého
ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vy3ke 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy kalendarny defi omegkania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podfa tejto Zmluvy aZ do ich riadneho splnenia, pri tych
povinnostiach, pri ktorych je moZné omeékanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je moZné napravit dodatoénym riadnym pinenim zo strany Zhotovitela.

(c) Vo vyske 0,50 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy deri omegkania v pripade ak si na
vyzvanie Objedndvatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10 pracovnych dni od
vyzvania.

(d) Vo vy3ke 1% z celkovej Ceny za dielo bez DPH za nedodrzanie ustanoveni v zmysle bodu &.
5.22 ¢lanku 5 tejto zmluvy.

8.5 Vietky zmluvné pokuty podla Zmluvy sd splatné do troch (3) dni odo diia doru€enia pisomnej
vyzvy a dariového dokladu Objednavatefa na jej zaplatenie Zhotovitefovi.

8.6 Objednévatel je opravneny jednostranne zapoéitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na
ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na dhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo na akékolvek iné
platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy vo&i Zhotovitelovi povinny (napr. zadriné).

8.7 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnd pokutu ani jej skutocné zaplatenie nemé
vplyv na pravo prisludnej strany na ndhradu $kody, ktora nie je obmedzena vy$kou zmluvnej pokuty a
nezbavuje prisludnG Stranu jej povinnosti spinit svoje povinnosti alebo zavizky v stlade so Zmluvou.

8.8 Pokial si Zhotovitel' neplni zdvazky z tejto zmluvy, je zaviazany na Ghradu zmluvnej pokuty. Ak
Zhotovitel neuhradi zmluvnl pokutu Objednévatefovi, je Objednavatel opravneny poZadovat jej
zaplatenie od ruCitefa Zhotovitefa. Ak Zhotovitel svojim konanim sposobi Objednavatefovi $kodu,
ruCia podfa § 303 a nasl. Obchodného zdkonnika za tuto $kodu spologne a nerozdielne v plnom
rozsahu aj rutitelia Zhotovitela, o svojim vlastnoruénym podpisom na tejto zmluve aj potvrdzuj.
Rutitefom moze byt len Statutdrny organ alebo spolo&nik Zhotovitela.

8.9 Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokdt za primerané, nie v rozpore s poctivym obchodnym
vztahom k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9, Predcasné ukoncenie zmluvy
9.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek odstapit od Zmluvy najmi v pripade, ak:

(a) Dielo je zhotoviteflom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedd poZiadavkdm
stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normém a pravnym predpisom;

(b) Zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo mifnikov uvedenych v ¢asovom plane
vystavby;

(c) riadne a vCasné spinenie zakladnych terminov, mifnikov a/alebo inych medzi terminov uvedenych v
¢asovom plane vystavby vyhodnoti Objednévatel ako nepravdepodobné;
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(d) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatefa nezrychlil postup zhotovovania Diela alebo
nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

(e) finantna, ekonomickd a hospodarska situdcia Zhotovitefa robi splnenie zmluvne prevzatych
povinnosti nepravdepodobnym;

() dochadza ku zmenam prévnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje, splynie alebo spoji s
tretimi osobami;

(g) Zhotovitel neodstrani -nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote poskytnutej
Zhotovitelovi Objedndvatefom;

(h) Zhotovitel opakovane poruduje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v&as svoje povinnosti
podfa Zmiuvy;

(i) Objednévatel dalSie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hfadiska jeho pladnovaného ugelu ako
neefektivne;

(5) sa zacalo voci Zhotovitelovi restrukturalizainé konanie, alebo konkurzné konanie,

(k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatefskej &innosti nevyhnutnej na riadne a
v&asné dokoncenie Diela v stlade s touto Zmluvou; alebo

() sa ktorékolvek vyhldsenie alebo ubezpedenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve ukafe ako
nepravdivé a nespravne.

(m) zhotovitel nepredloZil objednavatelovi poistn zmluvu v zmysle ¢l. 7, bod 7.1.

(n) Objednévatel ma pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy so
Zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedo3lo kplneniu zo zmluvy medzi Objedndvatefom a
Zhotovitefom a vysledky administrativnej kontroly verejného obstaravania Riadiacim organom (RO)/
Sprostredkovatelskym orgdnom (SO) pre OP KZP neumoZiiuji financovanie vydavkov vzniknutych
z tohto obstaravania.

(o) Objednavatel mé pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmiuvy v stlade €l. 5, bod 5.20. j). tejto
Zmluvy

9.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

(a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meské s Ghradou splatnej ¢asti Ceny za
Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka omeskania s Ghradou splatnej Casti
Ceny za Dielo v zmysle ¢l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednévatel opakovane a napriek predchadzajiucej pisomnej vyzve zo strany Zhotovitela s
poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia poruduje ustanovenia Zmluvy
a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podfa Zmluvy.

9.3 Odstapenie od tejto zmluvy musi mat pisomni formu a musi byt dorucené druhej Strane. U¢inky
odstdpenia nastanu v deri doruéenia pisomného odstdpenia. Désledky odstipenia od Zmluvy sa
riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Pravo na zmluvnl pokutu alebo nahradu
Skody Stran zostava nedotknuté.
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9.4 V pripade predtasného ukonéenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo diia Gcinnosti odstGpenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatelovi
vietky veci a doklady prevzaté od neho za Gtelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie,
potvrdenia a doklady tykajlce sa dovtedy vykonanych ¢asti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie
dovtedy vykonanych casti Diela urdi Objedndvatel a termin tohto prevzatia vhodnym spésobom
oznami Zhotovitefovi, pricom Zhotovitel je povinny Objednévatefom stanoveny termin respektovat.
V pripade nespinenia povinnosti uvedenych v tomto bode Zmluvy, Objednévatel bude poZadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kaidy def
omeskania Zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

9.5 Aj po skonéeni zhotovovania Diela podfa Zmluvy, sa Zhotovitel zavizuje poskytnit Objednavatelovi
poZadovani sucinnost.

9.6 Pri pred€asnom ukonteni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v silade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom sa tieto ustanovenia sa
pouziju primerane predéasnému ukonéeniu.

9.7 PredCasné ukoncenie Zmluvy, bez ohfadu na Stranu, ktord tato Zmluvu ukonéila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitefa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netykaji
plynutia zaruénych déb podfa Zmluvy.

* 10. Dorucovanie

10.1 Vietky ozndmenia a Ziadosti podfa Zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budl doruéené
osobne, kuriérom alebo doporu¢enou postovou zésielkou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek ozndmenia, fiadosti a zasielané dokumenty
sa budi povaZovat za doruéené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v pripade
osobného dorucenia a doruéenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendirneho dia od ich odoslania (v pripade dorufovania
doporucenou postou).

10.3 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maji byt Strane doruéené, budd druhej Strane
dorufované pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred na nasledovni
adresu, pokial Strana neoznamila druhej Strane iné kontaktné udaje:

Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Adresa: Lubochnianska 7, 080 06 PreSov

vo veciach zmluvnych do rak: Ing. Stefan Olejnik, riaditel oblasti Vychod
e-mail: s.olejnik @swietelsky.sk

vo veciach technickych do rak: Ing. Stefan Olejnik, riaditel oblasti Vychod
e-mail: s.oleinik@swietelsky.sk

Objednavatel: Obec Pecovska Nova Ves

Adresa: Hlavna 33, 082 56 Pecovska Nova Ves

vo veciach zmluvnych do rik: PhDr. Jaroslav Dujava — starosta obce
vo veciach technickych do rlK:, .......c.cvvvevevviscmrrecvesrc st srecneersrissssensinns
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vo veciach projektovych: PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce
10.4 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucované podfa zmluvy budu v slovenskom jazyku.
11. Zachovanie ddvernosti informacii

11.1 KaZd4 zo Stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajiceho sahlasu
druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou auditorov,
ktori budd overovat Uétovnu zdvierku prisludnej Strany, alebo v sulade so zdkonom alebo
poZiadavkou spravneho alebo iného orgdnu, ktorému podlieha v zmysle vieobecne zévaznych
pravnych predpisov, akékolvek informéacie o obchodnych vztahoch s druhou Stranou, akékolvek
informaécie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vietky obchodné, doéverné,
tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buddcnosti dozvie od druhej
Strany, a to vratane informaécii tykajdcich sa podnikatelskej &innosti alebo inych zaleZitosti druhej
Strany.

11.2 Okrem vysSie uvedeného, ktordkolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informécie:

(o) na aéely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmiuvou,

(B) osobe, ktora pre takd Stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovévanie dét, a

(x) osobe, ktora pre takd Stranu obstarédva archivéaciu Zmiuvy, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadnu archivaciu Zmluvy.

11.3 Kazdé zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkolvek dévernych informacii o vy$sie uvedenych zéleZitostiach.

12. Zaverecné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je moiné menit alebo dopliiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré buda platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch Stran.

12.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prisiudné ustanovenia
Obchodného zékonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike.

12.3 Tato zmluva je vyhotovend v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorych si pat (5) vyhotoveni ponecha
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

12.4 Na zaklade explicitne prejavenej véle Stran, Zmluva nahrédza vietky predchadzajice rovnaké alebo
obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzajomne
uzavreli, pricom vietky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujd, strécaji platnost a
zévaznost odo dfia nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedelitefnou sadastou tejto zmluvy s tieto prilohy:
priloha €. 1: Rozpotet (Cenova Ponuka Zhotovitefa) vratane ndvrhu na pinenie kritérii spolu

s necenovymi kritériami.
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priloha €. 2: Zavdazny ¢asovy ndvrh realizacie diela
priloha & 3: Zoznam subdodévatelov spifiajicich podmienky Géasti podfa § 41 ods.1 Zakona ¢&.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov

12.6 T4to zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran. Zmluva
nadobudne G¢innost po kumulativnom spineni nasledovnych odkladacich podmienok:
- Objedndvatefovi bude doru€end kladnd sprava zadministrativnejkontroly verejného
obstardvania, ktorou proces verejného obstaravania vzmysle bodu 1.1 bude preukdzatefne
schvaleny Poskytovatelom NFP. V pripade zdporného vysledku administrativnej kontroly tejto
Zmluvy Poskytovatefom NFP sa zmluvné strany dohodli, Ze tato zmluva sa od pociatku zrusuje.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si neuplatni u Objednavatela Ziadny narok na pripadnu vzniknuta skodu.
- Zverejnenie zmluvy v zmysle platnej legislativy.

12.7 Zmluvné strany vyhlasujq, Ze si tato Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich véfa v nej dosiahnuta je
dand, jasnd a slobodnd, #e u nich nedo$lo k omylu a Ze prejavy vole st dostatotne urcité a
zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s jej obsahom pripéjaju svoje
vlastnoruéné podpisy.

V Pecovskej Novej Vsi, dna: 13.06.2018 V Presove, diia: 10.04.2018
Objednavatel’ Zhotovitel
(oprdavneni k podpisovaniu za spolocnost)

PhDr. Jaroslav Dujava — starosta obce Ing. Stefan Olejnik
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Ing. FrantiSek Kocisko
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Ing. Stefan Olejnik
datum narodenia:
trvale bytom:

Priloha &.1 k Zmluve o dielo €. Z19-015-0006 / Rozpocet stavby a ndvrh na pinenie kritérii

Priloha &.2 k Zmluve o dielo &. Z19-015-0006 / Zdvéizny casovy ndvrh realizdcie diela
Priloha €.3 k Zmluve o dielo €. Z19-015-0006 / Zoznam subdoddvatefov
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