Navrh

Zmluva o dielo
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel Obec Pecovska Nova Ves

Sidlo: Hlavna 33, 082 56 Pelovska Nova Ves
ICO: 00327590

DIC: 2020711660

Statutarny zastupca: PhDr. Jaroslav Dujava — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: PhDr. Jaroslav Dujava — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach technickych: Andrej Petrus

Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko a.s.

Cislo ugtu (IBAN): SK50 5600 0000 0088 1895 1001

Tel. 051/4583421

E-mail: starosta@pecovska.sk

(d’alej len ,,objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:

SIdlo: e
RegIStracia: e
StAtUtArNY ZASTUPCA:  ceeveeesersssmsssssssnssssnssnsssnsessnssnsessnsassneas
Opréavneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych:
- technickych: L

T O e —————————— e
DIC: e
ICDPH: et
Kontaktnd 0Soba: e
KONtakKt: e e
Bankové spojenie:
Cislo U8t (IBAN):  coeeeeseeesees s essesssenssn s snssnnsansnnans

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: ,,Stavebno-technické upravy skolskej kniZnice*
zmluvu o dielo v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®),
realizovanej v ramci projektu ,,ZS PeCovska Nova Ves — interiérové upravy a vybavenie priestorov

kniznice* financovaného z operacného programu Integrovany regionalny opera¢ny program.

1.4 Zhotovitel’ je povinny zlozit' depozit vo vyske 10% z ponukanej ceny diela bez DPH, na bezny
bankovy tcet objednavatel’a uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy.
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Zhotovitel sa zavdzuje zlozit depozit najneskér do 5 dni od dorucenia vyzvy zo strany
objednavatela. Depozit je ureny na zabezpeCenie ndhrady Skody a finanénych narokov
objednavatel’a, ktoré mu vzniknt Vv pripade poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitel’a.
V pripade, ak zhotovitel' porusi niektori zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej
porusenie zakladda narok na nadhradu Skody, zmluvnu pokutu alebo iny finanény ndrok pre
objednavatel'a, objednavatel’ ma pravo uspokojit' svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel’ sa
zavizuje vratit' zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotna cast’ do konca mesiaca,
ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zavad, ktoré brania
uzivaniu diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného
vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka, na ktora sa vzt'ahuji rovnaké podmienky ako v pripade
zlozenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok II.

Predmet plnenia
2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit' pre objednavatela dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednédvatela. Riadne a v€as zhotovené dielo
odovzdat’ objednavatel'ovi.
2.2 Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit’
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.
Predmetom zmluvy je realizacia diela: ,,Stavebno-technické tpravy Skolskej kniZnice* vratane
suvisiacich sluzieb v zmysle uverejnenej vyzvy.
2.3. Dielo bude realizované v rozsahu predlozenej projektovej dokumentéicie (dalej len PD a
uverejnenej vyzvy).
2.4. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné a suhlasi so vSetkymi podmienkami
zadanymi v sutaznych podkladoch.

Clanok I11.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavézuje:
3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 4 mesiacov odo dna prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel’ sa zavézuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Ur¢it odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ hranice staveniska a ur¢it’ miesto
odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.
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Clanok V.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov, a je dolozena podrobnym rozpoc¢tom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekrocit’.

4.1.2. Cena moze byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného

dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je:

CenacelkombezDPH : ..., EUR (slovom: .....c.cccevveinennee. )
DPH20% : EUR (slovom: ..o )
CenacelkomsDPH: ... EUR (slovom: ....ccccceeveinnnee. )

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vSetky néklady a vydavky zhotovitela, ktoré stvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednéavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' ma pravo a povinnost’ po ukonceni prac vystavit’ sipis vykonanych prac vratane
rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach v zmysle PD a rozpoctu a
predlozit ho osobe poverenej objednavatelom na preverenie v lehote 3 pracovnych dni. Tieto
doklady st neoddelite'nou sucast’'ou faktiry.
5.2. Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.
5.3. Po odovzdani diela na zaklade supisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu objednéavatelovi,
vzniké zhotovitel'ovi pravo vystavit’ faktliru za vykonané prace a ten je povinny tito faktiru dorucit’
do 5 kalendarnych dni objednavatel'ovi osobne alebo poStou na adresu uvedent v €l. 1.
5.4. Stpis prac mdze obsahovat’ len zrealizované jednotlivé poloZzky v zmysle rozpoctu alebo
odsuhlasenych dodatkov.
5.5. Fakturu vyhotovi zhotovitel' v sulade so zdkonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorSich predpisov a predlozi objednévatelovi v 6 originalnych vytlackoch. Faktura bude
obsahovat’ minimalne tieto idaje:

e (islo faktary, resp. danového dokladu,
oznacenie objednavatel’a a zhotovitela, pefiazny tstav, ¢islo uctu,
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatel’a,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdaniteI'né obdobie,
dent odoslania a den splatnosti faktury,
fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,
prilohou faktiry bude objednévatel'om odsuhlaseny supis vykonanych prac.
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5.5.1. V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené chyby a nedorobky,
faktara za dodavku bude uhradend do vysky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel’ uhradi do 15 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov.

5.5.2. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.5.3. Konec¢nu faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku ditu jeho odovzdania a prevzatia.
Jej prijatie objednavatelom vylucuje dodatocné naroky zhotovitel'a na upravu ceny diela. Konecnu
fakturu za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspon 5 % z ceny diela.

5.6. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo diia ich dorucenia objednavatelovi. Faktura sa
povazuje za uhradenu dilom odpisania prostriedkov z Gctu objednavaterla.

5.7. V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktiury objednavatel'ovi.

Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvalené¢ho projektu
stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku ¢ast’ podla zaruk stanovenych
vyrobcom technolédgii. Zacina plynit’ odo dna protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze po€as zarucnej doby mé zhotovitel
povinnost” bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost” alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za kone¢nu
moznost’ reklamécie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednéavatel
moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuaskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnu reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.
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6.9. Zhotovitel’ sa zavédzuje zaCat’ s odstraiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a chyby odstranit’ v Co
najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri
reklamacnom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z Ciastky, zadrzanej podla
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré vzniknu predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady
objednavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpecené¢ho objedndvatelom, budi zmluvné strany riesit’ podla §
551 az 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody
a zabezpe(it’ na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob, ktoré su
opravnené zdrZiavat' sa v priestore staveniska podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaSky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpeenie poziarnej ochrany v zmysle zdkona €. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uZzivani stavieb, ako aj za zabezpefenie minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat' a nepoSkodzovat’ existujlicu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuzivat
existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpelit' proti
unikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
Vv zneni neskor$ich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej cinnosti je zhotovitel' povinny podla moZnosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
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7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolit¢ho prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havérii informovat uzivatela a vzniknutG havariu odstranit’ v spolupraci s
uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spifat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v zékone ¢. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykondvat' stavebny dozor nad realiziciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objedndvatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e obozndmit’ sa s podkladmi zhotovitel’a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat’ od neho stavenisko
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby
e zabezpecit’ zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rdmci vykonu jeho autorského dozoru
e zabezpecit’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje
e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti oceniovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych cCasti diela, ktoré buda v d'alSom postupe zakryté alebo sa stanll nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podl'a casového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsthlaseného skuSobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zakonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukeii
e spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby

e kontrolu odstraiiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednévatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat' Ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom
kontrolné¢ho dia. Vzajomne odstihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dnoch sa stanti pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho ........cccceriuneen. , osvedCenie o vykonani
odbornej skiiSky €. ..oooviiiiiiiiinnns
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7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dnom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zakona, zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych sktskach, skaskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocCas jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpecenim vysSie uvedenej dokumentacie (podla bodu 7.10) znasa
zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie nezac¢ne a zhotovitel'ovi vyuctuje vsetky ndklady, ktoré mu z toho dovodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti mdéze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zépisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel’. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znésa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia orgénov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v sulade s § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,ZVO*) uvadza v
prilohe ¢. 2 zoznam znamych subdodavatel'ov — udaje o vsetkych znamych subdodavatel'och, udaje o
osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia (vypliia a predklada len tispesny uchddzaé - v case uzavretia zmluvy).

7.19. Zhotovitel' je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi
akukol'vek zmenu tidajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel.
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Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaji diu, kedy ma nastat’ zmena
subdodavatela predlozit’ pisomnt Ziadost’ o suhlas so zmenou subdodavatel’a objednavatelovi, ktora
bude obsahovat minimalne: den, kedy ma nastat zmena subdodévatela, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatel’a, tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial’ objednavatel’ do dia predchadzajiceho dnu, v
ktorom ma nastat’ zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, ze so zmenou
subdodavatel'a nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, ze suhlas bol
zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIL
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zédkonom a
vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré¢ ustanovenia stavebného zdkona, odo diia zacatia prac az do odstrdnenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachddzat’ na stavbe a musi byt’ trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v den, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykondvat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvna pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty defi omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaruc¢nej dobe sa zhotovitel' zavézuje
zaplatit’ 50,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu zvlast.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s thradou faktiry zmluvna pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty deft omeSkania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost uvedent v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela

uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednéavatelovi skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.
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9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel’ prehlasuje, ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zdvdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednédvatel'a, pokynmi
objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel’ bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podl'a STN a objednavatel'om zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

e ak poskytovatel nenavratného finanéného prispevku neschvali ziadost' o poskytnutie
nenavratného financného prispevku, ur¢eného na zabezpecenie financovania predmetného
diela,

e ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného finanéného prispevku
neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych ztejto zmluvy, tj. dorucenie spravy
Z kontroly verejného obstardvania, ktorou poskytovatel nenavratného finanéného prispevku
neschvalil verejné obstaravanie.

e ak zhotovitel’ nezlozi depozit v zmysle bodu 1.4 tejto zmluvy.

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavazky, a tym zhotovitel'ovi znemoziiuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatocnej primeranej lehoty,
v dizke minimalne pitnast (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zikonnika a opréviiuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi oductované faktirou. Objedndvatel uhradi ndklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi stavebnymi

pracami kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
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prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebnt
sucinnost’.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy su

najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

€) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az ) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za Ciastoéné alebo uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu dojde z dévodu vysSej moci. Za vySSiu moc su povazované okolnosti
vylu€ujice zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zédkonnika. Za vysSiu moc sa
napr. povazuju aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné¢ podmienky
sa pre ucely tejto zmluvy povazuji dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C a tiez dni,
pocas ktorych trvaju v pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé
poveternostné podmienky vSak nevylucuju prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore.
Vsetky tieto skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom
objednavatel'a. V pripade rozporov sa pouziju tidaje namerané SHMU na meracej stanici najblizse;
k stavenisku. Ak nastant prekazky vyssej moci, je zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna
bezodkladne informovat’ druhtt zmluvnua stranu o povahe, zaciatku a konci udalosti vysSej moci,
ktora jej brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuja
o dobu trvania vySSej moci a prislu$na zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie
je v omeskani. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vylic¢end a termin plnenia sa
nepredlZzuje, pokial’ tdto zmluvna strana nesplnila svoju povinnost” bezodkladne informovat’ druhu
zmluvnu stranu o povahe a zaciatku udalosti vys$Sej moci. Ak doba trvania okolnosti vy$Sej moci
presiahne devitdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnll na primeranej zmene tejto zmluvy,
ktorakol'vek zo zmluvnych strdn je opravnena odstlpit’ od tejto zmluvy. Pre u€inky odstupenia platia
ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost” ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a po splneni odkladace;j
podmienky, ktord spociva v tom, Ze ddjde k uzatvoreniu platnej a uinnej Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku medzi prislusSnym poskytovatelom pomoci, a prijemcom
pomoci, ktorym je verejny obstaravatel’ a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finan¢ného prispevku predloZenej v ramci Vyzvy na predkladanie Ziadosti 0 nendvratny finan¢ny
prispevok a zaroven po splneni odkladacej podmienky, ktorou je schvalenie zakazky, ktord je
predmetom tejto zmluvy v ramci kontroly verejného obstaravania, t.j. doruCenie spravy z kontroly
verejného obstaravania objednavatel'ovi ako prijimatel'ovi nenavratného finan¢ného prispevku.

11.2. Zmluva méze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych strdn. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit len pisomne po
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predchadzajticej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov
podl'a § 18 zékona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vztah fou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.4. NeoddeliteI'nou sticastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
Vv tlacenej podobe a Vv elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel’ je povinny predlozit’
elektronickt verziu podrobného rozpoctu objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej
ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, ze su spdsobili k pravnym ukonom a ich zmluvné vol'nost’ nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 5 exemplaroch, z ktorych tri st ur€ené pre objednavatela a dva pre
zhotovitel’a.

Voo ,dNa e, Vo ,dNa
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
konatel Statutarny zastupca

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer Vv tlacenej podobe a Vv elektronickej podobe
(vo formate MS Excel)

Priloha &. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov (vypliia a predkladd len tispesny uchddzac - v case
uzavretia zmluvy).
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Zoznam znamych subdodavatel’ov

Priloha ¢.2

Subdodavatel’
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, ICO,
osoba opravnena
konat’ za
subdodavatela v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

Kontaktna
osoba

(Meno

a Priezvisko,
tel.¢islo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatel'om
(odkaz na
stavebny objekt,
jeho cast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
Z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel
plnenia
zmluvy vo
finan.
vyjadreni
v EUR bez
DPH
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