ZMLUVA O DIELO
zo dna 05.06.2013

Uzatvorena na zaklade ustanovenia par. 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni medzi tymito zmluvnymi stranami:

1) Enviroprojekt, s.r.0., Kuzményho 5, 080 01 PreSov

v zastupeni: Mgr. Zuzana PavloviCové - konatel
ICO: 45281688

DIC: 2022935167

IC DPH: neplatca

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo ugtu:

(dalej len ,zhotovitel™)
a

2) Obec Pegovska Nova Ves, Hlavna 33, 082 56 Pecovska Nova Ves

v zastupeni: Jaroslav Barias — starosta obce
ICO: 00327590

DIC: 2020711660

IC DPH: neplatca

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

Cislo Gétu:

(dalej len ,objednavatel”)
(dalej len ,zmluva®)

ClL.1
Predmet zmluvy

1) Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo podfa tejto zmluvy a zavazok objednavatela zaplatit
zhotovitelovi cenu za jeho vykonanie.
ClL. I
Predmet diela

1) Predmetom diela je externy projektovy manazment projektu ,Zberny dvor a kompostarei v obci
Pecovska Nova Ves* v ramci vyzvy OPZP.
2) Externym projektovym manaZmentom sa rozumie:
QO vypracovanie Ziadosti o platbu — 2 x
a vypracovanie monitorovacich sprav projektu — 2 x.
o dalSie Cinnosti externého manazmentu poskytované bezodplatne:
1. komuniké&cia s poskytovatelom NFP,

2. UcGast asucinnost prijimatefovi po€as vykonu kontroly na mieste, ako idruhostupfiovych
kontrol aauditov aj po ukonCeni projektov, vypracovanie navrhu opatreni na napravu
zistenych nedostatkov, ako aj névrhov pisomnych sprév o splneni opatreni prijatych na
napravu zistenych nedostatkov a odstranenie pricin ich vzniku aj po ukon¢eni projektu.

3. priprava a vypracovanie dokumentov v pisomnej alebo elektronickej forme (prostrednictvom
portélu ITMS) v rédmci komunikacie zmluvnych stran v procese implementacie schvéleného
projektu

4. koordingcia v3etkych Cinnosti vykondvanych v ramci riadenia projektu — technickd a finanéna
stranka projektu

5. koordinacia Cinnosti verejného obstaravania, najmé spolupraca s 0SO

6. spolupraca pri vypracovani zmliv s dodavatelom/zhotoviteflom



10.
1.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.

vypracovanie a predkladanie vSetkych druhov monitorovacich sprav (dalej len ,MS) vrétane
priloh

sledovanie terminov predkladania monitorovacich sprav v zmysle zmluvy o NFP
zabezpedenie doplnenia MS podfa poZiadaviek RO

poskytovanie informacii stvisiacich s priebehom realizacie projektu na z&klade ziadosti RO
sledovanie Easového harmonogramu realizacie projektu

zabezpedenie zavedenia systému monitorovania fyzického pokroku implementécie projektu
v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP (meratelné ukazovatele)

poradenstvo  a konzulticie v oblasti Informovanie verejnosti o ziskanej pomoci vo
v relevantnom Case a relevantnym spdsobom

evidencia vetkych informacnych aktivit realizovanych v ramci projektu
zabezpedenie kontroly propagéacie, reklamy a informovanosti projektu
vypracovanie jednotlivych Ziadosti o platbu po&as celej doby platnosti zmluvy o NFP

sledovanie terminov vzmysle zmluvy o NFP (lehoty na uhradu, predlozZenie zU¢tovania
predfinancovania a pod.)

vypracovanie Ziadosti o zmenu projektu vratane zddvodnenia zmeny a dopadov zmeny
koordinacia pripravy v3etkych podkladov a relevantnych stanovisk k Ziadosti o zmenu projektu
v spolupraci s technickym a finanénym zastupcom

spolupraca pri zabezpe€eni zverejnenia vSetkych zmldv a faktir v ramci projektu v zmysle
zakona o poskytovani informacii

koordin&cia prac pri zabezpecovani poistenia majetku nadobudnutého z NFP

U¢ast na stretnutiach projektového timu, kontrolnych diioch, kolaudaénom konani
zabezpedenie poradenstva v oblasti dodavky tovarov a technoldgii z technického hladiska
zabezpedenie kontroly technickej dokumentécie, certifikatov, osved€eni atd'. (certifikaty
opraviiujice uzivanie vozidiel a mobilnej Cistiacej techniky (napr. autobusov, resp. trolejbusov
a mobilngj Cistiacej techniky), technické osvedCenia pre dopravny inSpektoréat)

sucinnost pri poskytovani informéacii tykajucich sa priebehu realizacie projektu — zabezpecenie,
aby dosahované hodnoty meratelnych ukazovatelov boli v sulade s technickym pokrokom na
projekte

v pripade, ak je zabezpeCenie informacnych a pamatnych tabul v ramci zmluvy na stavebné
prace kontrola stladu s podmienkami stanovenymi v zmluve

zabezpecenie poradenstva v oblasti finanéného riadenia projektov a vedenia U¢tovnictva
prijimatela

sucinnost pri poskytovani informéacii tykajucich sa finanénej realizacie projektu — — finan¢ny
pokrok na projekt

sledovanie finanéného planu realizacie projektu/rozpoCtu projektu

kontrola Eerpania rozpoCtu na jednotlivé aktivity na zabezpecenie publicity a informovanosti
spolupraca pri predbeznej finan¢nej kontrole jednotlivych faktdr predloZenych
dodavatelmi/zhotovitefmi (matematicka kontrola, mnozstvé a jednotkové ceny, celkové ceny,
z pohfadu finan¢ného)

sledovanie ¢erpania jednotlivych poloZiek vykaz vymer voci zmluve s dodavatefom

kontrola nalezitosti faktar a Gétovnych dokladov v zmysle zakona o U¢tovnictve/zakona o DPH
sledovanie erpania jednotlivych poloZiek projektu podia ekonomickej klasifikacie a predmetu
podpory

odborng pomoc a konzultacie pri uctovani projektu

ainé ¢innosti suvisiace podia poziadaviek objednavatela.



([
Cena za dielo a jej splatnost’

Cena za vykonanie diela sa stanovuje na 14 800,00 € bez DPH (slovom: $trnasttisic osemsto euro),
zhotovitel nie je platcom DPH. Jednotkova cena Ziadosti o platbu predstavuje 2 900 € bez DPH, jednotkova
cena monitorovacej spravy predstavuje 4 500 € bez DPH.

Jednotkova cena v € | PoCet Cena spolu v €

bez DPH bez DPH
Ziadost o platbu 2900,- 2 5800,-
Monitorovacia sprava 4 500,- 2 9000,-
ZoD 14 800,-

Cena diela nesmie presiahnut sumu uvedenu v ods. 1 tohto ¢lanku.
Cena za dielo je splatna priebeznou fakturaciou pocas realizacie projektu a objednavatel uhradi dohodnutu
odmenu zhotovitelovi na zéklade vystavenych faktur na (¢et zhotovitela €. vedeny
v Tatra banka, a.s., pobo¢ka PreSov.
Faktury za externy manaZment budu vystavené zvlast za kazdy okruh €innosti az po ukonéeni danej
¢innosti.
Zhotovitel ma pravo:
- fakturovat prvii Ziadost o platbu v sume 2900,00€ po schvaleni ZoP riadiacim organom,
- fakturovat navrh Zaverednej ZoP vsume 2900,006 po jej protokolarnom odovzdani
objednavatelovi
- fakturovat prvi MS v sume 4500,00€ po schvaleni MS riadiacim organom
- fakturovat ndvrh zaverenej MS vsume 4500,00€ po jej protokoldrnom odovzdani
objednavatelovi
Lehota splatnosti faktdr je 60 dni odo diia dorucenia faktur objednavatelovi.
V pripade potreby vypracovania vagsieho po&tu ZoP a MS budu tieto realizované bezodplatne.

Cl.Iv
Prava a povinnosti zhotovitel'a

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo riadne podfa ¢lanku Il tejto zmluvy na svoje naklady ana svoje

nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny odovzdat predmet diela objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavézuje zachovavat miCanlivost o vSetkych skutoénostiach, s ktorymi sa obozn&mil pri

vykonani diela podla tejto zmluvy a bez sthlasu objednavatela ich neposkytne tretej osobe.

,Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s poskytovanymi sluzbami kedykolvek

pogas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP ¢. 017/4.1MP/2013, ato opravnenymi osobami

a poskytnat im vSetku potrebnu stcinnost. Opravnenymi osobami su najma:

a) Poskytovatela nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvy3si kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
aEU"

ClLV
Prava a povinnosti objednavatel'a

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi patriénu stcinnost nevyhnutnu na riadne vykovanie diela.

Patricnou suc¢innostou sa rozumie najma:

- obstarat a odovzdat vSetky informacie a doklady suvisiace s predmetom diela,

- vytvorit také podmienky spoluprace, aby zhotovitel mohol riadne a v€as splnit svoj zavazok,

- urcit osobu alebo osoby, ktoré sa budu aktivne podiefat na niektorych Castiach projektu a jeho
nevyhnutnych prilohach,



Patriénu sucinnost je objednavatel povinny poskytnit na vyzvu zhotovitela bez zbytotného odkladu.

2) Objednavatel sa zavazuje neodkladne oznamit zhotovitelovi vSetky podstatné zmeny, o ktorych uvazuje

3)

a ktoré méZzu ovplyvnit realiziciu diela eSte pred ich uplatnenim.

Objednavatel je opravneny byt informovany o vetkych skuto€nostiach tykajucich sa predmetu diela. Na
vyzvu objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytotného odkladu pisomne informovat objednévatela
o skutoénom stave prebiehajlcej pripravy predmetu diela.

CL.vI
Sankcie

V pripade omeskania objednavatefla so zaplatenim faktdry podia ¢lanku Il ods. 4 a ¢lanku IV ods. 1 je
zhotovitel opravneny poZadovat od objednavatela poplatok z omeSkania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy deri omeSkania.

V pripade, ak zhotovitel predmet zmluvy neposkytne véas, alebo podia poZiadavky objednavatela, alebo ak
plnenie zhotovitela bude mat vady, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela poplatok vo vySke
5% z ceny/hodnoty vadného alebo oneskoreného plnenia. Sankcie je mozné uplatnit vtedy, ak objednavatel
poskytol zhotovitelovi patricnd sucinnost a vSetky podklady, dokumenty a informacie nevyhnutné pre
zabezpedenie pinenia zo strany zhotovitela.

CL Vil
Zanik zmluvy

Zmluva zanika spinenim z&vazkov zmluvnych stran podfa tejto zmluvy.

Zmluva méze taktieZ zanikndt pisomnou dohodou zmluvnych strén.

Zmluvné strany sU oprédvnené zmluvu pisomne vypovedat, ak jedna zo zmluvnych strdn opakovane
porusuje ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, ze nastali skutoénosti zakladajuce pravo zmluvu vypovedat v zmysle poruSenia vy$Sie uvedenych
zmluvnych alebo inych zakonnych povinnosti jednou zo zmluvnych stran, druhéd zmluvng strana je povinna
tuto skutoCnost pisomne oznamit' druhej strane, ktora povinnost porusila a dat’ jej patdriovu lehotu na
odstranenie tohto stavu.

Pokial' k odstraneniu stavu poruSenia vy3Sie uvedenych zmluvnych alebo inych zakonnych povinnosti
v uvedenej lehote nedojde, je zmluvna strana opravnend podat pisomnu vypoved.

Viypoved nadobuda t¢innost diiom doru¢enia druhej zmluvnej strane.

Ukonc¢enim zmluvného vztahu nezbavuje Ziadneho G¢astnika zmluvy povinnosti vysporiadat zavézky, ktoré
vznikli po€as trvania zmluvy.

cLvm
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

Prava a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika
a inymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.

Obsah tejto zmluvy je mozné menit a dopifiat po dohode zmluvnych stran. Zmeny sa vykonavaju v pisomne;
forme dodatkami oznaCenymi poradovym Cislom a budu podpisané zodpovednymi osobami zastupujucimi
zmluvné strany.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost nadobuda driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia. Dizka trvania je 9 mesiacov od diia podpisania zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku na projekt: ,Zberny dvor a kompostarei v obci Pe€ovska Nova Ves*
medzi Obcou Pegovska Nova Ves a poskytovatelom NFP, v pripade predizenia projektu bude podpisany
dodatok k tejto zmluve, ktory upravi predizenie zmluvného vztahu.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, ze ak niektord zmluvna strana bude mat informéciu o akejkolvek
skutoCnosti alebo okolnosti, ktora by mohla priamo & nepriamo zmarit alebo podstatne staZit pinenie
predmetu diela, je tato zmluvna strana povinna okamzite o tejto skutonosti alebo okolnosti vyrozumiet
druhd zmluvnd stranu.

V pripade akéhokolvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného naroku sa ich zmluvné strany zavézuiju riesit
bez zbytoéného odkladu vzajomnou dohodou.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, priom kazdé strana obdrZi dva podpisané rovnopisy.



1)

CL IX
Vo vSetkych veciach tejto zmluvy konaju:
za objednavatela :  Jaroslav Banas
za zhotovitefa : Mgr. Zuzana Pavloviova
Ugastnici tejto zmluvy prehlasuji, Ze stihlasia s jej obsahom, Ze bola spisana na zaklade pravdivych tdajov,
ich slobodnej véle, nebola dojednana v tiesni, ani za inak nevyhodnych podmienok a Ze im nie st v dobe
podpisu zmluvy zname okolnosti, ktoré by mohli obmedzit' jej obsah a ¢innost.
Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V PreSove dna 05.06.2013

Mgr. Zuzana Pavloviova Jaroslav Baras
za zhotovitela za objednavatela



