ZMLUVA O DIELO C. 03/01/2016
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Pecovska Nova Ves
Sidlo: Hlavna 33, 082 56 PeCovska Nova Ves
ICO: 00327590
DIC: 2020711660
Statutarny zastupca: PhDr. Jaroslav Dujava — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: PhDr. Jaroslav Dujava — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach technickych: Andrej Petru$ — prednosta OcU
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK50 5600 0000 0088 1895 1001
Tel.: +421 915 971 002

+421 51 4583121
Fax: +421 51 4583421
E-mail: obec@pecovska.sk
Webova stranka: www.pecovska.sk
(dalej len ,objednavatel™)
a
Zhotovitel”
Obchodné meno: VAAT spol. s r.o.
Sidlo: Zilinska Lehota 110, 010 01 Zilina
ICO: 45585954
DIC: 2023052867
IC pre DPH: SK2023052867
Zapisany: OR Zilina, oddiel Sro, c. 53026/L
Statutarny zastupca: Miroslav Berfiko
Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Miroslav Benko
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych:  Miroslav Benko
Bankové spojenie: CSOB, a.s.
Cislo Ggtu: SK09 7500 0000 0040 1155 2642
Tel.: +421 905 722403
Fax:
E-mail: vaat@vaat.sk
Webova stranka: www.vaat.sk

(dalej len ,zhotovitel)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®“) a zéroven zmluvné strany prehlasuju, ze su pine
spbsobilé na pravne ukony.

CLANOK I

Uvodné ustanovenia a preambula
1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom, zasady
poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujuce tuto spolupracu,
pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotovitel.
1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzaé, predlozenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky zakazky vratane vSetkych
Casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzve na
predkladanie ponuk, ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom
verejnom obstaravani: podlimitna zadkazka na uskuto€nenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom
»Multifunkéné ihrisko, Pe€ovska Nova Ves“. Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat
predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho ¢ast, pokial nebude mat zabezpecené jeho financovanie.
1.3 Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoc¢tu zohfadnil podmienky Zmluvy a
projektovej dokumentacie (prilohy sitaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.
1.4 Meranie vykonanych prac:
- pokial' nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len“PD®) alebo vo Vykaze vymer, za ucelom



platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budu merat’ a vyplacat' ,netto"
(tzn. na zaklade skutoCne vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa
budd merat v horizontdlnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvadza rary na kusy, potom ma zhotovitel
narok na Uhradu poétu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budud ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su obsiahnuté
vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem pripadov, ked' takéto ceny
neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny dohodnuté medzi objednavatelom a zhotovitelom, pri¢om
tieto ceny budu zalozené na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poSkodenie materialu a zariadeni alebo ich ¢asti poas zhotovenia stavebného diela (napr. straty
v doOsledku skracovania rur, zni¢enia alebo poskodenia materidlu po€as dopravy a na stavenisku,
prebytonej zeminy v désledku nakyprenia), poas celého trvania Zmluvy a pocas vSetkych faz vystavby
zodpoveda vyluéne zhotovitel. objednavatel tzv. ,stratné" mimo zadefinovaného vo vykaze vymer nebude
uznavat; zhotovitel si musi stratné zapocitat do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (Sl) a pouzité
v technickych Specifikaciach a vykresoch.

1.5 Verejny obstaravatel - objednavatel si vyhradzuje pravo nerealizovat predmet zédkazky — stavebné dielo
alebo jeho ¢ast, pokial nebude mat zabezpec&ené jeho financovanie.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady
2.1 Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) uchadzanie sa o nenavratnu dotaciu(dalej len ,dotacia“) z:

Uradu vlady Slovenskej republiky na ,Podporu rozvoja $portu® na rok 2015 so zameranim na vystavbu
multifunkénych ihrisk.

Kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — podlimitna zakazka na uskuto¢nenie stavebnych prac
predmetu zakazky s nazvom: ,Multifunkéné ihrisko, Pecovska Nova Ves*“, vratane oznamenia o
vyhlaseni verejného obstaravania — vyzvy na predkladanie ponuk vo Vestniku verejného obstaravania;
sutaznych podkladov,

b) technicky opis,

c¢) Vykaz vymer — Rozpocet,

d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného diela.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku, a
zaroven aj operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi po€as zhotovenia stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

CLANOK IlI
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoCnenie stavebnych prac stavebného
diela: ,,Multifunkéné ihrisko, Pe€ovska Nova Ves*“.
3.2 Objektova sustava diela predstavuje:

S0O-01 Multifunkéné ihrisko

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v technickom opise,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

3.3 Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materialov a prac pre realizaciu stavebného diela je uvedena
vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je su€astou ponuky do verejného obstaravania,
t.j. podla polozkovitého rozpoctu uspeSného uchadzaca, ktory je su€astou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku lll, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho
zhotovenie predstavuju kone¢ny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je
opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podia bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku. Objednavatel po
predchadzajucej dohode so Zhotoviteflom je opravneny pred zacliatkom prac zmenit pévodné rozmery
zabudovanej hracej plochy, ktoré v§ak plochou budu zodpovedat pévodne vysutazenej celkovej ploche .

4.2 Zhotovitel nevykona ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela.

4.3 Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez



predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material nebudd uhradené
objednavatelom zhotovitelovi.

4.4 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo suvisiacich s
predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania diela a pozadované naviac
prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel a objednavatel pristupia na
vzajomnu dohodu ocenovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloziek z ponukového
rozpoCtu — pokial sa uvedena polozka v rozpocéte nachadza. Pokial sa nenachadza — ocenovanie na zaklade
ceny dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitelom, priCom tato cena bude zalozena na ekonomicky
opravnenych nakladoch. VsSetky upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitelom a
stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu
sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo
napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so
zakonom ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,zakon® alebo ,ZoVO*).

4.5 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze sa s predmetom stavebného diela oboznamil v
dostatoCnom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj cenu diela
uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako koneénu cenu diela obsahujucu v sebe vSetky ucelné a potrebné
naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné ukoncCenie realizacie celého stavebného
diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie. Stavebné dielo bude zhotovené na
parcelach k.u. Ostrovany, okr. Sabinov.

CLANOK V

Spodsob zhotovenia predmetu zmluvy
5.1 Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej urovni stavebno-
montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami pri dodrzani BOZP a
PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov v SR.
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost. Podiel plnenia zo zmluvy, ktory bude zhotovitel zabezpelovat subdodavatelsky je: 0 %
(spolu max. 50 %) z ceny celkom bez DPH, &o €ini vo finanénom vyjadreni 0,- € bez DPH. Rozpis prac
realizovanych subdodavatelsky je uvedeny v Prilohe €.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel tymto prehlasuje, ze vSetci
uvedeni subdodavatelia su opravneni uskutoCfiovat stavebné prace uvedené v subdodavke; maju
dostato¢né skusenosti s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke.
Pokial zhotovitel bude chciet zmenit niektorého zo subdodavatelov uvedeného v Prilohe €.3, musi poziadat
objednavatela a stavebny dozor o schvalenie a zdokladovat, Ze novy subdodavatel je opravneny
uskutoc€riovat stavebné prace uvedené v subdodavke; ma dostatocné skisenosti s realizovanim stavebnych
prac uvedenych v subdodavke.
5.3 Zhotovitel' prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patriénd spdsobilost’ vztahujucu sa k predmetu tejto
Zmluvy. SU mu zname vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré su platné v SR a
bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.
5.4 Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s oCislovanymi listami, ktory obsahuje dva oddelitelné
prepisy, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujlce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo
pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
5.5 Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom sa
vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu zhotovitela nevyjadri k zapisu v
stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom suhlasi a zhotovitel mbze pokraCovat v pracach. Zhotovitel
je povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi a zaroven tieto prace dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné
naklady. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat
na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané,
prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.
5.6 Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac zhotovitefom, ten
musi tieto dat do pdvodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatelom, a to
vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela
tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukonéenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi
objednavatelom a zhotovitelom, najneskér vSak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.
5.7 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a za



sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani.

5.8 Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD a oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti, aby
po dobu zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost a
stabilita, poziarna bezpec€nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnosti
pri uzivani a pod..

5.9 Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania a ich
zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatelom.

5.10 V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny pracovnik
zhotovitela (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc a povinnost riesit pripadné
problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

5.11 Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho s dostatoCnymi
skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktualnom zneni, resp.
ekvivalentnym dokladom.

Odborne spésobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za zhotovitela je: Ing.
Tomas Sedivy.

5.12 Zmluvné strany sa dohodli, ze pocCas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania diela
objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstupit na stavenisko.

5.13 V pripade, ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materialov,
vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vSetky kontroly, skusky a pod. a vysledky bezodkladne odovzda
objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty,
vyhlasenia o zhode a pod..

5.14 Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely €as realizacie stavebného diela odpratavat
zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho Cinnosti.

5.15 Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov zakonov a podla
podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, t.. vratane dokladovania o nalozeni s odpadom.
Vznikajuci odpad z pouzitych materialov a demolécii zatriedi podla katalégu odpadov (Priloha €.1 Vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 284/2001 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu
musia byt zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, ze
stavebnu sut’ ulozi na organizovanu skladku odpadu a materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny)
odovzda do prisluSnych zberni surovin. Doklady o tom predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturacii a
suhrnne pri odovzdavacom a preberacom konani.

5.16 Objednavatela bude v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizacii stavebného diela zastupovat stavebny
dozor. Pred zadatim prac objednavatel zaSle pisomnu informaciu zhotovitelovi o stavebnom dozore.
Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej ,pokyny“) v mene objednavatela, ktoré
moézu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor
bude vykonavat osoba uréena objednavatelom, ako obdasny technicky dozor investora, priCom bude
zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym uUradom a dalSimi do uvahy
prichadzajucimi organmi a organizdciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na prerusenie
prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost
uskuto€riovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody a
pod..

5.17 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatefa (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti Ucinnosti tejto Zmluvy, najneskdr vSak diiom fyzického zaciatku
realizgcie diela.

5.18 Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto Zmluvy s doésledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat
objednavatela a predmetnu skutoénost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitelom.

5.19 Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu poc€as realizacie predmetu tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu kazdym dfiom, poc¢as ktorého
dochéadza k realizacii predmetného diela.

5.20 Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat objednavatelovi a stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronicku



fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) pravidelne v tyzdrovych intervaloch pocas
obdobia realizacie predmetného diela. Za tyzdnovy interval sa povazuje ukonCeny pracovny tyzden, v
ktorom zhotovitel realizoval predmet tejto Zmluvy. Po ukonéenom pracovnom tyzdni podla predchadzajicej
vety odovzda zhotovitel objednavatelovi a stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu
najneskér do troch kalendarnych dni.

5.21 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu do rdk opravneného
zastupcu objednavatela uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do ruk stavebného dozora
uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

5.22 Zhotovitel berie na vedomie, Zze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch 5.19 az 5.21
tohto Clanku, si objednavatel uplatni narok na zmluvni pokutu uvedent v Clanku XV, bode 15.10 tejto
Zmluvy.

5.23 Zhotovitel berie na vedomie, ze ak objednavatelovi bude krateny nenavratny finanény prispevok z
dovodu toho, ze zhotovitel nevyhotovil elektronicku fotodokumentaciu, ktora evidentne dokladuje postupny
priebeh realizacie diela a jeho Casti resp. z dévodov neukoncenia prac v stanovenej lehote, porusenie PD
spbsobenych zavinenim zhotovitela, objednavatel je opravneny si narokovat u zhotovitela vratenie uz
uhradenych finan¢nych prostriedkov alebo si jednostranne zapocitat kratent sumu nenavratného finanéného
prispevku oproti vyfakturovanej sume zhotovitelom podra Clanku VIII, bod 8.5 tejto Zmluvy, s &im zhotovitel
bez vyhrad suhlasi.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska
6.1 Objednavatel vytyCi, resp. urli hranice staveniska, umozni zhotovitefovi vstup na pozemky
nachadzajuce sa na stavenisku.
6.2 Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre realizaciu
predmetného diela po nadobudnuti G&innosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovnych dni po obdrzani
pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet tejto
Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi
objednavatel.

V zdzname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska.

6.2.1 Sucastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vyty€enie jestvujucich podzemnych
inzinierskych sieti a vedeni, overené ich spravcami v polohopise a vysSkopise. Objednavatel zaroven pri
odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, kioré podzemné vedenia a inzinierske siete, okrem
zakreslenych v projektovej dokumentécii, sa na stavenisku nachadzaju a ktoré boli vybudované v dobe
medzi spracovanim projektovej dokumentacie a za¢atim stavebnych prac.

6.3 Objednavatel odovzda zhotovitefovi najneskér pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD 1x v
tlaCenej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD. Zhotovitel berie na vedomie, ze objednavatefl
nema k dispozicii geodeticky elaborat ani polygénovy tah s presnymi suradnicami objektov, Sachiet a pod.
tvoriacich stavebné dielo. Z uvedeného dévodu zhotovitel vytyCi stavebné dielo na zaklade PD. Zhotovitel je
pritom povinny umiestnit’ a realizovat' jednotlivé Casti stavebného diela na parcelach v zmysle stavebného
povolenia a v zmysle mapovych podkladov o kioré méze poziadat objednavatela. Zhotovitel je zodpovedny
za spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov stavby vzhfadom na vySSie uvedené.
Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vySky, rozmery alebo
umiestnenie akejkolvek Casti stavebného diela, ku ktorym dos$lo z ddvodov na strane zhotovitela, zhotovitel
je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti objednavatefa, €i uz je k naprave vyzvany
stavebnym dozorom alebo nie. Pokial vSak chyba vznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne
odovzdanych objednavatelom, potom naklady na zvySenie zmluvnej ceny pripadne na Upravu ostatnych
zmluvnych podmienok znasSa objednavatel. Kontrola vytyCenia alebo akejkolvek vysky vykonana
objednavateflom nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyCenia. Zhotovitel je povinny
starostlivo udrziavat vSetky smerové a vySkové body, zameriavacie konstrukcie, vyty€ovacie koliky, klince a
dalSie predmety, pripadne oznaéenia pouzité pre vytyCovanie objektov. Objednavatel pri odovzdani
staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné smerové a vySkové body a vytyCovacie vykresy objektov.
Zaroven odovzda katastralnu mapu miesta realizacie diela pre jeho presnu identifikaciu.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor ur€eny objednavatelom.

6.5 Zhotovitel si zabezpeci pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného diela na
vlastné naklady.

6.6 Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vznikni v désledku nezabezpedenia
strazenia staveniska zhotovitefom.



6.7 Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené tak, aby
nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknu odcudzenim, posSkodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, ze ddjde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim
alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tuto Skodu v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.8 Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom povinny
primeranym a preukazatefnym spdsobom zabezpe it informovanost tretich subjektov o prebiehajucich
pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto oséb na stavenisko.

6.9 Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.

6.10 Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov Slovenskej
republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo majstra, s cieflom odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh
prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne
a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat vSetky vyziadané informacie a listiny tykajuce sa realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

6.11 Zhotovitel musi vykonat také opatrenia polas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.)
6.12 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektrickd energiu pre potreby vystavby.
Zhotovitel je povinny si zabezpecit elektrickl energiu pre potreby vystavby na vliastné naklady.

6.13 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby. Zhotovitel je povinny si
zabezpecit odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

6.14 Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzuju pravo na odsuhlasenie zariadenia staveniska a postupu
realizacie zhotovitela.

6.15 Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér ku diu pisomného odovzdania a prevzatia diela.

CLANOK VI

Cena predmetu zmluvy
7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Ill tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran na
zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a oceneného Vykazu
vymer — Rozpoc&tu uspesnym uchadzac¢om — zhotovitelom, ktory je su€astou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.
7.2 Cena je pevna a spracovana v zmysle zakona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zadkon NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov.
7.3 Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych
v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
7.4 Zhotovitel ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil Vykaz
vymer.
7.5 Zhotovitel' prehlasuje, Zze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ucelné naklady na
material a prace, ktoré su potrebné a uc¢elné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela
v rozsahu vykazu vymer.
7.6 Cena za cely predmet tejto Zmluvy predstavuje:

54 510,63 € bez DPH, slovom Padesiatstyritisicpatstodesat 63/100 EUR
10 902,13 € DPH 20%, slovom Desattisicdevtstodva 13/100 EUR
65 412,76 € s DPH, slovom SesdesiatpattisicStyristodvanast 76/100 EUR

7.7 Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vSetky naklady suvisiace s realizaciou a
uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zakladné a vedlajSie rozpoctové naklady + rezijné
naklady + primerany zisk + nepredvidatelné naklady nakolko sa jedna aj o vystavbu a pod. rozlozené
rovhomerne vo vSetkych cenach a sadzbach jednotlivych poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu). Cena v
pozadovanom Cleneni (bez DPH, sadzba a vySska DPH 20% a vratane DPH v €) musi vychadzat z
oceneného Vykazu vymer.

Pokial z popisu poloziek vo Vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny obsahuiju:

- naklady na zriadenie, udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a ostatného vybavenia
zhotovitela (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného a sto¢ného, tlae a kopirovania,
spotrebného materialu a telekomunikaénych poplatkov), ktoré si zriadi zhotovitel pred za¢atim prac a pocas
vystavby,

- naklady na adekvatne zabezpecenie zariadenia staveniska resp. materialovych skladov zhotovitela proti
odcudzeniu pocas lehoty vystavby, vratane nakladov na straznu sluzbu,



- naklady na provizérne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuju prace podfa dohody s
objednavatelom,

- naklady na podrobné vyty€enie diela zhotovitelom,

- naklady na vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni ich spravcami, vratane nakladov na vykon dozoru
spravcami pocas realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkov a ich sondaz pred realizaciou, dotknutych
realizaciou stavebného diela,

- naklady na zaobstaranie akychkolvek inych potrebnych povoleni (okrem stavebnych povoleni a vyjadreni
dotknutych organov Statnej spravy) pred zahajenim prac, vratane poplatkov,

- vSetky naklady na nakup/zaobstaranie materialov bez ohladu na to, ¢i su vo vykazoch samostatne uvedené
alebo nie, prisluS§enstvo a pomocné stavebné materialy,

- naklady na vertikalny a horizontalny presun akychkolvek hmét v akychkofvek mnozstvach (materialu na
zabudovanie, vyrobkov, zeminy z vykopu, ornice, odstranenych podkladov a povrchov spevnenych a
nespevnenych komunikacii/chodnikov, pomocného a podruzného materialu, vyCerpanej vody z ryh a
stavebnych jam a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vratane poplatkov, - naklady na nakladku/vykladku
a odvoz prebytoénej zeminy na skladku, vratane poplatkov za zneSkodnenie nebezpe&ného odpadu do
akejkolvek vzdialenosti vratane poplatkov za ulozenie na skladke,

- naklady na presun hmét na medzidepdnie v oboch smeroch, vratane nakladky, vykladky a poplatkov,
vratane nakladov za zriadenie a udrziavanie medzideponii,

- naklady na zriadenie a odstranenie vSetkych doCasnych a pomocnych prac a diel ako napr. leSenie,
podoprenie, hradenie, pazenie stavebnych jam a ryh vratane pripadného pouzitia Stetovnicovych stien a
pod.,

- naklady napr. na vymedzovacie objimky a koncové manzety pri pretla€anych potrubiach,

- naklady na stratné,

- naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov, pomocného naradia,
mechanizacie, leSeni, skladovacich pléch a priestorov a pracovnych pristreskov zhotovitela,

- naklady na ochranu nadvazujucich alebo susediacich pozemkov proti znedisteniu alebo posSkodeniu a ich
odstranenie,

- naklady na Cistenie komunikacii, ktoré budu znecistené vlastnou stavebnou ¢innostou poc¢as celej doby
vystavby v zmysle platnych predpisov vratane likvidacie odpadov,

- naklady na zriadenie a odstranenie debnenia vSetkého druhu pri betonarskych pracach vratane dodavky
debniaceho materialu,

- naklady na pripadné doCasné prevedenie, Cerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, jestvujucich
objektoch stavby vratane zhotovenia, prevadzkovania a odstranenia do¢asnych hradzok, ¢erpacej techniky a
prepojeni z akéhokolvek materialu a potrubi potrebnych na doCasné prevedenie vody, ako aj vratane
nakladov na Cerpanie tychto véd,

- naklady na Cerpanie podzemnych véd z ryh a stavebnych jam, vratane zaistenia povolenia, vratane
nakladov na realizovanie Cerpacich studni, dodavky Cerpadiel, vytlanych potrubi, drenaznych potrubi a
poplatkov za vypustanie a pripadné Cistenie v zmysle platnej legislativy a vratane nakladov na zaistenie
nahradnych zdrojov napajania a ich prevadzky,

- naklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace az do doby ich prevzatia objednavatelom,

- naklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej Casti stavby,

- vSeobecné rizika ako napr. stazené vykopavky, lepivost, stazené dopravné podmienky, Uzemné vplyvy,
prevadzkové vplyvy,

- v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady, dane, naklady na vlastny dozor, odmeny, odluéné, cestovné a
vedlajsie polozky a vydaje,

- naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami na ochranu zdravia a bezpec€nosti pri praci (paziace boxy,
foSne, laty, rebriky, zabezpecenie vykopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.)

- naklady na zabezpeclenie suladu s poziadavkami ochrany zivotného prostredia a likvidacie odpadov,
vratane Cistenia komunikacii od vlastnej stavebnej Cinnosti,

- naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

- naklady na pripadné zabezpeclenie poziadaviek cestnych a dopravnych organov (nakup/lizing, osadenie a
udrzba doc¢asnych dopravnych znaciek, zabradli, osvetleni vykopov, obnova trvalého dopravného znacenia
a pod.) vratane vyhotovenia a schvalenia projektu organizacie dopravy a s tym suvisiace poplatky,

- naklady na zakonnu likvidaciu odpadov vratane vSetkych poplatkov, vratane odovzdania dokladov o ich
nakladani objednavatelovi,

- naklady na vykonanie vSetkych skuSok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych prehliadok, revizii
(vratane prvej uradnej skusky vyhradenych technickych zariadeni, ak to bude potrebné) vratane



zabezpecenia a likvidacie skuSobnych médii,

- naklady suvisiace so zabezpecenim poziadaviek poziarnej ochrany,

- naklady na vypracovanie Kontrolného a skuSobného planu, planu individualnych a komplexnych skusok,
vratane nakladov na pripadné overenie konstrukénej dokumentacie vyhradenych technickych zariadeni na
Technickej inSpekcii, resp. inej opravnenej osoby,

- naklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a
zZivelnych pohrém,

- naklady na pripadné vypracovanie podrobnejSej projektovej dokumentacie zhotovitela, pokial bude pre
zhotovitela potrebna,

- naklady na zaznamenanie zmien a odchylok od pévodnej PD,

- predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (stavebny dennik,
atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, predpisané protokoly o skuskach a revizie,
doklady o zakonnej likvidacii odpadov, dokumentacia skutoéného vyhotovenia, porealizaéné geodetické
zameranie jednotlivych stavebnych objektov a pod. podla pokynov objednavatela) v zmysle Clanku XI bod
11.6 tejto Zmluvy.

7.8 Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢na pocas platnosti tejto Zmluvy na
rozsah prac podla predlozeného vykazu vymer a suU v nej zahrnuté vSetky naklady, dodavky a prace
zhotovitela spojené s vykonanim diela podfa Clanku lll, IV a VIl tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z
akychkolvek dévodov na strane zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je
pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénd cenu s DPH, platnu v
Case fakturacie o novu vySku DPH.

7.9 Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny méze dojst:

7.9.1 v pripade rozSirenia alebo zuzenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a pisomne
schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického riesenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su dostupné na
uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel
preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dévodov na strane objednavatela, vtedy
bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym uradom Slovenskej republiky,

7.9.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednavatel pristlpi k Uprave ceny az po
prekrodeni preukazatelnej celkovej roénej inflacie o viac ako 8 %, ktorej vy$ka je vyhlasovana Statistickym
uradom Slovenskej republiky.

7.10 Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl

Platobné podmienky
8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela z dotacie — v pripade, ze
predkladany projekt bude schvaleny.
Dotéacia je:
- zo Statneho rozpoctu
8.2 Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada za
vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku.
8.3 V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*) v ramci Programu
rozvoja vidieka (dalej len ,PRV*), pre zvoleny systém financovania projektu a stavebného diela, ma
zhotovitel pravo na priebeznu Ciastkovu fakturaciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto
Zmluvy, pokial zrealizuje stavebné prace v rozsahu prac a dodavok v predlozenom vykaz vymere (Priloha €.
1) pod HSV 1 — Zemné prace vratane odlesnenia podla prilozenej projektovej dokumentéacie (terminové
vystavenie fakturaénych podkladov ur&i objednavatel) — nevztahuje sa na uvedenu zakazku.
8.4 Pred vystavenim faktury zhotovitela, vykonané prace predlozi zhotovitel na kontrolu prostrednictvom
Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Sudpisu vykonanych stavebnych prac
stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto vykonané prace najskér skontroluju.
8.5 Vystaveniu a uhrade prislusnej vystavenej fakture objednavateflom zhotovitelovi predchadza
odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu vykonanych stavebnych
prac stavebnym dozorom a objednavatefom v bezchybnej podobe, a to v lehote obyc€ajne do 5 pracovnych
dni od ich obdrzania.
8.6 Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu. Sucastou faktury musia byt aj odsuhlasené



fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatefom.

Faktdra bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat vsetky nalezitosti pozadované prisluSnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla tejto zmluvy.

8.7 Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujice
nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje stavebné dielo,
a jeho identifikacné €islo, identifikacné Cislo pre dan, danové identifikacné dislo,

- islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové gislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznaCenie peflazného ustavu a &islo UCtu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie ktorého sa
objednavatel uchadza.

8.8 Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej faktare prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajacich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prisluSnych fakturaénych podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu
prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel prilozi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na organizovanu
skladku odpadu a doklady o ulozeni materialov vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych
zbernych surovin. Zhotovitel sa zavazuje predlozit k listinnej podobe aj elektronicku verziu faktar s prilohami
vo formate .xls na CD/DVD nosici,

Objednavatel vrati faktdru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp. neobsahuje nalezitosti
dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

8.9 Objednavatel je povinny takuto fakturu vratit zhotovitefovi po€as plynutia lehoty splatnosti. Vratenim
faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost za¢ne plynut od doru€enia novej, opravenej faktury
zhotovitelom objednavatefovi.

8.10 Zhotovitel je povinny dorugit vystavenu faktiru s jej odsuhlasenymi povinnymi prilohami stavebnym
dozorom objednavatelovi a stavebnému dozorovi do nasledujuceho kalendarneho dna po jej vystaveni, inak
ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela opatovné vyhotovenie faktiry s aktualnym datumom a jej
opatovné doru€enie v zmysle predchadzajucej Casti tejto vety. Uvedena povinnost zhotovitela vyplyva z
podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP, pre zvoleny systém financovania projektu a stavebného diela,
aby mal objednavatel &as na pripravu ZoP.

8.11 Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych podkladov zhotovitela
bude vykonana na zaklade:

- skuto€ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel stavebnému dozorovi a
objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktiry s fakturaénymi podkladmi uvedenymi v bode 8.8 tejto
Zmluvy,

- schvélenej ZoP, ktorej sti¢astou bude aj prislugna faktdra s fakturaénymi podkladmi.

8.12 Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splnenu v den, ked bude na uc&te zhotovitela
pripisana z jeho bankového Uc&tu prislusna platba v sulade s ods. 2 § 339 Obchodného zakonnika.

8.13 Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skuto¢ne vykonané prace vyuctované v
zmysle ponukoveého rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne Specifikovaného v Prilohe €.1, 2 k tejto
Zmluve.

8.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom a stavebnym
dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej su zahrnuté do ponukového
rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

8.15 Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoétu — oceneného Vykazu
vymer - Rozpoc¢tu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

8.16 V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP v ramci OP, pre zvoleny systém financovania
projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 dfiovu splatnost’ faktur, priom sa tato
doba pocita odo dria doru€enia faktury objednavatelovi podla § 340 b) Obchodného zakonnika. O datume



uspesSnej administrativnej kontroly RO bude objednavatel zhotovitela informovat bezodkladne.

8.17 Za neuhradenie faktury objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na zaplatenie uroku
z omeSkania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy kalendarny defi omeskania, az
do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania s Uhradou faktury objednavatelom sa zhotovitel zavazuje
neprerusit realizaciu stavebného diela.

8.18 Objednavatel ma vodi zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV tejto Zmluvy.

8.19 V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného organu, zhotovitel
je povinny predlozit vSetky vyzadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolny organ mohol posudit
opravnenost schvaleného rozsahu prac stavebnym dozorom a objednavatelom. Pokial' kontrolny organ zisti
akykolvek nesulad medzi skuto€ne vykonanymi pracami a pracami schvalenymi stavebnym dozorom,
objednavateflom a uhradenymi objednavatelom, zhotovitel je povinny akceptovat toto zistenie a postupovat
v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednavatela. V pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych
Ciastok zhotovitel' je povinny tieto Ciastky dobropisovat alebo vratit objednavatelovi inym dohodnutym
spOsobom (napr. odpoc¢tom z nasledujucej faktary).

CLANOK IX

Zavazky zmluvnych stran
9.1 Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit' stavebné dielo $pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy a odovzdat ho
riadne a v€as objednavatelovi.
9.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto
Zmluve za Uhradu, a to na zaklade pisomného pokynu objednavatela alebo dodatku k tejto Zmluve
podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
9.3 Zavazok zhotovit stavebné dielo bude spineny odovzdanim bezchybného stavebného diela zhotovitefom
a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat a zaplatit zan
zmluvne dohodnutu cenu.
9.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas
realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona €.124/2006 Z. z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, najma ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
uskutoChovani stavby. Zodpovednost za Skodu spdsobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa
zhotovitel v plnom rozsahu.
9.5 Zhotovitel sa zavazuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela pouzije v
zmysle zak. €.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky
spinajuce podmienky zékona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov, resp.
zakon €. 264/1999 Z. z. o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoctu
do verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim
alebo zabudovanim a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat minimalne
predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.
9.6 Zhotovitel sa zavazuje, ze predlozi najneskdr ku diu odovzdania staveniska Poistni zmluvu na krytie
rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a zivelnych pohrém. Naklady za uvedenu €innost su
zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
9.7 Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu €.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer - Rozpocet
v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do verejného
obstaravania.
9.8 Zodpovednost' za organizaciu a priebeh uskutoériovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy
10.1 Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec PeCovska Nova Ves.
10.2 Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie
staveniska zhotovitelovi,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dfia odovzdania staveniska,

- termin ukonCenia realizacie stavebného diela: do 9 mesiacov odo dna ucinnosti uzatvorenia zmluvy a
nasledného odovzdania staveniska objednavatelom pre zhotovitela, do terminu Uspesného odovzdavacieho
a preberacieho konania.

10.3 Ukon&enim realizacie stavebného diela uspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim sa mysli
prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatelom s vyhotovenim Zapisu z odovzdavacieho a



preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad braniacich bezpec&nej
prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajucom
bode 10.2 je maximalna, pevna a nemenna z dbévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat
stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).

10.4 Zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost' plnit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pric¢om lehota realizacie sa predizi o tuto dobu.
10.5 Pokial déjde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia, ktoré si
vyziadaju zvacsenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po dohode
zmluvnych stran sa moze predizit termin dokonéenia diela o dobu potrebnu na realizovanie pozadovanych
zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

10.6 Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajiuce z tejto Zmluvy riadne a v€as, a to az do
doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknd inym
spdsobom.

CLANOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela
11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky braniace
riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia zhotovitelom.
11.2 V pripade, ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej a
bezpelnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, i stavebné dielo prevezme a do Zapisu o
odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich
zhotovitel zavazuje odstranit.
11.3 Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do
uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.
11.4 Zhotovitel splni svoj zmluvny zavazok ukonéenim a odovzdanim predmetného stavebného diela.
Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené na
odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati
stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.
11.5 Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Ucely tejto Zmluvy sa
rozumie:
- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a zhotovitela s
pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad braniacich bezpecne;j
prevadzke a uzivaniu stavebného diela.
11.6 Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela
odovzdat objednavatelovi v min. 4 exemplaroch:
a) projekt skutoéného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr.
vSetkych krizovanych inzinierskych sieti a pod.. Zhotovitel' si zabezpec¢i na vlastné naklady zakreslenie a
zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu skuto&ného vyhotovenia,
b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové a vyskové
zameranie skutocného vyhotovenia dokon&enych objektov alebo ich Casti, pri podzemnych vedeniach a
objektoch uz pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie
vecného bremena nie su potrebné.
c) elaborat kvality,
d) vSetky potrebné porealizané vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného uzivania, vyjadrenie
spravcov inzinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),
e) stavebné denniky,
f) prevadzkovy poriadok — nie je potrebny,
g) zdznam o zaskoleni obsluhy — nie je potrebny,
h) osvedCenia a zavazné odborné stanoviska Technickej inSpekcie, Stavebnej inSpekcie, Regionalneho
uradu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace a pod. — nie su potrebné,
i) pripadné zaznamy skuSok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov inzinierskych sieti
dotknutych realizaciou,
j) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,
k) dokumentéaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych dodavok
(atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedCenia o akosti a kompletnosti
strojov, zariadeni a materialov podfa STN EN a pod.),
[) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.



Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre nezacatie odovzdavacieho a preberacieho konania.
11.7 Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a
materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zakon €. 133/2013 Z. z., 264/1999 Z.
z., 520/2001 Z. z., spravy, revizie, skusky, zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a
pod.) najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vSetko minimalne v
Styroch exemplaroch.

11.8 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi suhrnnu fotodokumentaciu realizovanych stavebnych
prac pocCas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vSetko minimalne v Styroch exemplaroch
(fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosici), najneskdér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a
prevzatim stavebného diela.

11.9 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa
zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitefom.

CLANOK XII

Vady diela
12.1 Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto
Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prisluSnych ustanoveni tejto
Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
12.2 Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho €innostou pri plneni zavazkov
tejto Zmluvy.
12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nema vilastnosti ur€ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a
pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatelom pre zhotovitela.
12.4 Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku, schvalenym
stavebnym dozorom, objednavatefom a zastupcom zhotovitela.
12.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci odovzdanych
mu na spracovanie objednavateflom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela upozornit a objednavatel na ich pouziti
trval. Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady spbésobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom
denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.
12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v kvalite,
kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, PD, v technickych normach
a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.
12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokon&ena praca oproti
PD vratane pripadnych doplnkov.
12.8 Rozoznavaju sa:
a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a
prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na
vedomie, ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebného dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do Uplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.
b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného diela a
vyskytnu sa v zaru€nej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela bezodkladne, najneskor
do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér
do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstranenia
vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej ¢asti diela predlzuju zaru¢né lehoty podla tejto Zmluvy.
12.9 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
12.10 Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajuceho bodu, méze zaroven urcit akym
spbsobom pozaduje vady predmetného diela odstranit.
12.11 Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.
12.12 O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.
12.13 V pripade ak sa ukaze, ze vada stavebného diela je neopravitelna, Zhotovitel sa zavazuje dodat
plnohodnotnu nahradu alebo objednavatelovi poskytnut primeranu zlavu z odplaty za vykonanie stavebného
diela, resp. finanénu nahradu. Pripadnou zlavou a finanénou nahradou nie je dotknuté pravo objednavatela
na zaruku.



12.14 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom. V
pripade ak havarijny stav vznikol preukazatefne v désledku poruSenia povinnosti zhotovitela, resp. v
dosledku jeho neodbornej €innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na viastné naklady.

12.15 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit vSetky nevyhnutné
opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu,
prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

12.16 V pripade omesSkaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za
vzniknutu Skodu.

CLANOK XillI

Zaruka na realizovany predmet zmluvy
13.1 Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku Xl tejto Zmluvy sa
stanovuje na 60 mesiacov odo dha uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela objednavatefom.
Tato zaru€na doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje ind zaruénu dobu
(stroje, zariadenia), tu plati zaruéna doba 24 mesiacov odo dha UspeSného odovzdania a prevzatia
stavebného diela od zhotovitela objednavatelom. Pozadovana zaru€na doba je v sulade s §12 ods. 1 pism.
b) bod 4 zakona €.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
13.2 Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podfa PD, ktory bol odovzdany
objednavateflom zhotovitefovi, Vykazu vymer — Rozpoétu a podla podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, zZe stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
13.3 Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Zze nema vady, ktoré by narusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
13.4 Plynutie zaru€nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho €ast sa prerusi diiom uplatnenia
prava objednavatela na odstranenie vad - doru¢enim pisomnej reklamacie zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby
14.1 Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:

- za objednavatela: Funkcia: Telefon: +421 915 971 002
PhDr. Jaroslav Dujava Starosta obce E-mail: starosta@pecovska.sk

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢€i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v rozsahu ich
opravnenia alebo splnomocnenia, mdzu byt vykonané doporuc¢enym listom zaslanym druhej zmluvnej strane
s odvolanim sa na tato Zmluvu.

CLANOK XV

Zmluvné pokuty
15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi:
15.1.1 za vCasné neukonlenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy UspeSnym
odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok z dévodov na strane zhotovitela sa
stanovuje zmluvna pokuta vo vySke 0,05% z ceny diela (bez DPH) za kazdy deri omeSkania do max. vySky
10 % z ceny diela.
15.1.2 za v&asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich z
odovzdavacieho a preberacieho konania, po ur€enej lehote zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje
zmluvna pokuta 100,00 € s DPH za kazdy zacaty deri omeskania, ktord je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi.
15.1.3 za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii predmetného
stavebného diela a zivelnych pohrédm, ku drfiu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00
€ s DPH za kazdy zacaty defi omesSkania.
15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela a stavebného
dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s
DPH jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.
15.1.5 za porus$enie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat a odovzdavat elektronicku
fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Clanku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 €



s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné ulozit’ aj opakovane.

15.1.6 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a prevzati
stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH za kazdy zaCaty deri omeskania.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnu formu s datumom
splatnosti 30 dni od jej doru€enia. Zmluvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym spésobom na ucet
objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatfiuje zmluvnu pokutu.

15.3 Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

16.1 Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a nasl. Obchodného zakonnika
€.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
16.2 Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
16.3 Objednavatel a zhotovitel mézu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avSak len v pripade
podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred jednostrannym
odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu druhej zmluvnej strane primeranu
(najdlhsiu 30-dnovu) lehotu na dodatoéné plnenie. Ustanovenia bodu 16.16 ostavaju zachované.
16.4 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné poruSenie zmluvnych povinnosti jednou zo
zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, Ze si vo i
nej mbze uplatnit druha zmluvna strana nahradu za vzniknutd preukazatelnu Skodu.
16.5 Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opravriujucim objednavatela odstupit od tejto
Zmluvy je:
a) bezdbévodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,
b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho &asti podra Clanku Il tejto
Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,
c) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych drioch, ktoré pretrvava napriek
predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatela,
d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu
objednavatela v primerane uréenej lehote neodstranil,
e) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo strany
objednavatera,
f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,
g) pokial bol na zhotovitefa vyhlaseny konkurz.
16.6 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opravnujiucim Zhotovitela odstupit od tejto
Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihSej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti.
16.7 Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je schopna
plnit svoje zavazky z dévodov vysSej moci.
16.8 VysSSou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:
a) ktora je mimo kontroly zmluvne;j strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
16.9 Vyssia moc zahffia najma, nie vSak vylu¢ne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je persondl zhotovitela.
16.10 Zmluvna strana, ktora je dotknuta pésobenim vysSej moci je povinna na poziadanie druhej zmluvnej
strany predlozit potvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané Statnym organom.
16.11 Za vySSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.
16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie vy$Sej moci
a o dobu nevyhnutnd na odstranenie jej priamych nasledkov.
16.13 Uginky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaji dorudenim pisomného oznamenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane. Po doruéeni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi prace a zmluvné
strany sa dohodnu do 4 tyzdriov od doru€enia tohto pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o



podmienkach vysporiadania.

16.14 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na uhradu
skutogne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatefom a stavebnym dozorom ku dfiu dorucenia
pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v suvislosti s odstupenim od tejto
Zmluvy z dbvodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu nakladov zo strany objednavatela
zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dbjde z dévodov na strane objednavatela.

16.16 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pri€om za podstatné zmeny okolnosti sa
povazuje:

- nenadobudnutie u€innosti zmluvy o poskytnuti dotacie z a objednavatelom tejto Zmluvy,

- pozastavenie poskytnutia nenavratného finanéného prispevku na realizaciu predmetu tejto Zmluvy za
ktorych verejny obstaravatel — objednavatel vykonal verejné obstaravanie. Pri odstupeni objednavatefa od
tejto Zmluvy v désledku predchadzajlcej vety neplati narok zhotovitela uvedeny v Clanku XV tejto Zmluvy.

CLANOK XxvII

Ostatné ustanovenia
17.1 Ak zhotovitel zisti skutoéné a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis, uradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe¢nost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil majetok objednavatela
a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela a stavebného dozora cestou zapisu v
stavebnom denniku, a to s prisluSnym odbornym odévodnenim.
17.2 Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni prac
podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto vadach.
17.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze méa opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy.

CLANOK XV
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mi¢anlivosti

18.1 Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze su povinné zachovavat micanlivost o vSetkych a
akychkolvek doévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana povazuje za
obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. €.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, a ktoré sa stanu stranam zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost mi€anlivosti ostava
platna a uc€innda aj po zaniku tejto Zmluvy.
18.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny partner
nechrani zodpovedajucim spbésobom,
- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.
18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov, rozvojovych
zamerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpec€enia ochrany majetku, technickych a technologickych,
organiza¢nych a inych skuto€nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX

Opravneni kontrolni zamestnanci
19.1 Opravneni kontrolni zamestnanci budu moct uplatiiovat voc&i zhotovitelovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy pocas piatich rokov po
skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.
19.2 Opravneni zamestnanci su najma:
a) povereni zamestnanci poskytovatela prispevku, NajvySSieho kontrolného dradu, prislusnej spravy
finan€nej kontroly,
b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu €erpania finanénych prostriedkov zo Statneho
rozpoctu SR v zmysle zakona €.523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov,
c¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v sulade s prislusnymi predpismi.
19.3 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle ¢lanku 12 VZP Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut im vSetku potrebna sucinnost —



nevzt'ahuje sa na uvedenu zakazku.

CLANOK XX

Zavere€né ustanovenia
20.1 VSetky pisomnosti sa budu doruCovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Uvode tejto Zmluvy.
Pisomnost sa povazuje za doru€enu aj v pripade uplynutia jedného dna, odo dna, kedy bola pisomnost
vratena odosielatelovi z dévodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho
uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.
20.2 Tato zmluva sa stava platnou dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
ucinnou driom uc&innosti zmluvy o poskytnuti dotacie a objednavatefom tejto Zmluvy. O nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy t.j. o datume uc&innosti zmluvy o poskytnuti dotacie a objednavatefom tejto Zmluvy,
bude objednavatel informovat zhotovitela pisomnou formou. Uzatvorenie tejto Zmluvy sa uskuto¢ni najskor
16. den odo dna oznamenia kladného vysledku z verejného obstaravania tykajuceho sa predmetu tejto
Zmluvy zhotovitelovi.
20.3 Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a c¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran.
20.4 Zhotovitel prehlasuje, ze bude plne reSpektovat ustanovenia Obchodného zakonnika v plathom zneni
podfa dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.
20.5 Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.
20.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a
zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obcianskeho zakonnika.
20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo s€asti ucinné pripadne stratia
ucinnost neskor, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto neucinnych ustanoveni a na
vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Uprava, ktora sa, pokial je to mozné €o najviac priblizuje zmyslu a
Ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy uc€astnici tuto otadzku brali do uvahy.
20.8 Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych stran,
to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.
20.9 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre objednavatela a 2 (dve)
pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.
20.10 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasujd, Ze si tito Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato bola
spisana na zaklade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak
jednostranne vyhodnych podmienok. Na dbkaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Peéovskej Novej Vsi V Ziline
dfia 4.4.2016 dfia 4.4.2016
Za objednavatela: Za zhotovitefla:

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:

- priloha €. 1 — naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane nacenenej
rekapitulacie nakladov stavby

- priloha €. 2 — vecny a ¢asovy harmonogram stavby pre celu stavbu



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby PODPORA ROZVOJA SPORTU OBCE PECOVSKA NOVA VES JKSO
Nazov objektu SO 01 - Multifunkéné ihrisko ECO SO 01.1
Nazov Casti SO 01.1 - Cast ihrisko Miesto Pec¢ovska Nova Ves
ICO IC DPH

Objednavatel Pecovska Nova Ves
Projektant TIMOTI design s.r.o.
Zhotovitel VAAT, spol. s r.o.

Rozpocet Eislo Spracoval Dnia Poloziek

| [mirostav Befiko 1.3.2016 | |
Merné a ucelové jednotky
Podet | Naklady / 1 m.j. ' Naklady / 1 m.j. Naklady / 1 m,.

Rozpoctové naklady v EUR

1 HSV  Dodavky

A Zakladné rozp. naklady

oplnkové naklady

8 |Prace nadcas

{Montaz

§Dodévky

{Montaz

54 510,63 |9 iBez pevnej podl.

10§Kulmrna pamiatka

15{Uzemné vplyvy

1

‘Mimostav. doprava

iPrevadzkové vplyvy

iDodévky

12 /DN (r. 8-11)

54 510,63

17!0Ostatné

'VRN z rozpoctu

22iOstatné naklady

Projektant

Datum a podpis
Objednavatel

Datum a podpis
Zhotovitel

3.1.2016

Datum a podpis

D §Celkové naklady

27!Kizava dolozka

23§suéet7,12,19-22 54 510,63
2 EDPH 20,00 %z 54 510,63 10 902,13
25/Cena s DPH (r. 23-24) 65 412,76
E ?Pripoéty a odpoéty

|Pegiatka

28{Zvyhodnenie




Zadanie s vykazom vymer

Stavba: PODPORA ROZVOJA SPORTU OBCE PECOVSKA NOVA VES
Objekt: SO 01 - Multifunkéné ihrisko JKSO:
Cast: S0 01.1 - Cast ihrisko Datum: 1.3.2016
P.C. Kaéd polozky Skrateny popis MJ Vymera Cena jednotkova Cena celkom
Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace 4 350,26
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zloZzenim na
1 121101111 vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 208,200 4,30 895,26
2 122201102 |Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 |m3 277,600 2,15 596,84
3 132201101  [Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 22,500 3,24 72,90
4 162601102 |Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 508,300 3,20 1 626,56
5 171201202 |Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 508,300 0,45 228,74
6 181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 1 388,000 0,67 929,96
2 Zakladanie 3 768,61
7 212752127 |Trativody z flexodrenaznych rar DN 160 m 150,000 12,41 1 861,50
12 289971212 ?’hotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v sklone do 1: 5, m2 1.388,000 015 208,20
Sirky nad 3do 6 m
13 6936651300 |Geotextilie netkané polypropylénové Tatratex pp 300 m2 1 415,760 1,20 1 698,91
5 Komunikacie 9 743,76
14 564731111 Podklad algbo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm s m2 1388,000 1,50 2 082,00
rozprestretim a zhutn.hr.100 mm
15 564751111 Podklad algbo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm s m2 1388,000 2.10 2914,80
rozprestretim a zhutn.hr.150 mm
16 564761112 Podklad alt’abo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm s m2 1388,000 054 749,52
rozprestretim a zhutn.hr.50-220 mm
17 564801111 2?2“3‘1 zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 30 m2 1 388,000 1,08 149904
18 564811111 Podklad’z kameniva drveného s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po m2 1388,000 1,80 2 498,40
zhutneni 50 mm
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 705,40
916561111 Osadenie zahon. obrubnika betén m 180,000 12,00 2 160,00
5922924500 |Obrubnik parkovy 100x20x5 cm ks 181,800 3,00 545,40
99 Presun hmét HSV 1 843,45
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom z kameniva (8222,
19 998222011 8225) akejkolvek dizky objektu t 1498,738 1,23 1843,45
Ostatné 32 099,16
20 0-001 I?_odévka_ a pokladka umelého travnika (5 mm), lepidlo, zapieskovanie, m2 1388,000 21,57 29 939,16
ciarovanie
21 0-003 Dodavka a montaz futbalovych bran 4x2 m s prislusenstvom (siet) kus 2,000 690,00 1380,00
22 0-005 VoIe:JbaIO\{y’set s cylarovanlm a s prislu§enstvom (2x stlpik pre volejbal kpl 2,000 390,00 780,00
odnimatelny + siet)

Celkom

54 510,63|



(O) VAAT EASOVY HARMONOGRAM

Vystavba multifunkéného ihriska v obci Pe¢ovska Nova Ves

Pracovné dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zemné prace
Zakladanie
Ostatné konsStrukcie a prace-buranie

Komunikacie

Ostatné

Vycistenie staveniska

V Ziline 4.4.2016 Miroslav Beriko
Konatel spolo¢nosti
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