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ZMLUVA O DIELO Č. 03/01/2016 
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 
Objednávateľ:  
Obchodné meno:  Obec Pečovská Nová Ves  
Sídlo:  Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves  
IČO:  00327590  
DIČ:                                                                               2020711660 
Štatutárny zástupca:  PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce  
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:                    PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce 
Oprávnený jednať vo veciach technických:                  Andrej Petruš – prednosta OcÚ 
Bankové spojenie:                                                        Prima Banka Slovensko, a.s. 
IBAN:                                                                            SK50 5600 0000 0088 1895 1001 
Tel.:                                                                              +421 915 971 002 
                                                                                     +421 51 4583121 
Fax:                                                                              +421 51 4583421 
E-mail:                                                                          obec@pecovska.sk 
Webová stránka:                                                          www.pecovska.sk 
(ďalej len „objednávateľ“)  
a  
Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:  VAAT spol. s r.o. 
Sídlo:  Žilinská Lehota 110, 010 01 Zilina 
IČO:  45585954 
DIČ:  2023052867 
IČ pre DPH:  SK2023052867 
Zapísaný:  OR Zilina, oddiel Sro, c. 53026/L 
Štatutárny zástupca:  Miroslav Beňko 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:  Miroslav Beňko 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:  Miroslav Beňko 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  SK09 7500 0000 0040 1155 2642 
Tel.:  +421 905 722403 
Fax:   
E-mail:  vaat@vaat.sk 
Webová stránka:  www.vaat.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
 
uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) a zároveň zmluvné strany prehlasujú, že sú plne 
spôsobilé na právne úkony.  
 

ČLÁNOK I 
Úvodné ustanovenia a preambula 

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady 
poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, 
pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.  
1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom 
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých 
častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na 
predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom 
verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom 
„Multifunkčné ihrisko, Pečovská Nová Ves“. Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať 
predmet zákazky – stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.  
1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a 
projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.  
1.4 Meranie vykonaných prác:  
- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len“PD“) alebo vo Výkaze výmer, za účelom 
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platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto" 
(tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa 
budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ 
nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).  
Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté 
vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny 
neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom 
tieto ceny budú založené na ekonomicky oprávnených nákladoch.  
Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty 
v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, 
prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby 
zodpovedá výlučne zhotoviteľ. objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude 
uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.  
Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité 
v technických špecifikáciách a výkresoch.  
1.5 Verejný obstarávateľ - objednávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať predmet zákazky – stavebné dielo 
alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.  
 

ČLÁNOK II 
Východiskové údaje a podklady 

2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:  
a) uchádzanie sa o nenávratnú dotáciu(ďalej len „dotácia“) z:  
 
Úradu vlády Slovenskej republiky na „Podporu rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu 
multifunkčných ihrísk.  
Kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
predmetu zákazky s názvom: „Multifunkčné ihrisko, Pečovská Nová Ves“, vrátane oznámenia o 
vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; 
súťažných podkladov,  
b) technický opis,  
c) Výkaz výmer – Rozpočet,  
d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.  
2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a 
zároveň aj operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.  
2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.  
 

ČLÁNOK III 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného 
diela: „Multifunkčné ihrisko, Pečovská Nová Ves“.  
3.2 Objektová sústava diela predstavuje:  
 
SO-01 Multifunkčné ihrisko  
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:  
- v technickom opise,  
- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.  
3.3 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného diela je uvedená 
vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou ponuky do verejného obstarávania, 
t.j. podľa položkovitého rozpočtu úspešného uchádzača, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy.  
 

ČLÁNOK IV 
Rozsah a obsah predmetu zmluvy 

4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho 
zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je 
oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku. Objednávateľ po 
predchádzajúcej dohode so Zhotoviteľom je oprávnený pred začiatkom prác zmeniť pôvodné rozmery 
zabudovanej hracej plochy, ktoré však plochou budú zodpovedať pôvodne vysúťaženej celkovej ploche . 
4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa.  
4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez 
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predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené 
objednávateľom zhotoviteľovi.  
4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s 
predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac 
práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na 
vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového 
rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe 
ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky 
oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a 
stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú 
slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo 
napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).  
4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v 
dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela 
uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné 
náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného 
diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie. Stavebné dielo bude zhotovené na 
parcelách k.ú. Ostrovany, okr. Sabinov.  
 

ČLÁNOK V 
Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy 

5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-
montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a 
PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických 
požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.  
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. Podiel plnenia zo zmluvy, ktorý bude zhotoviteľ zabezpečovať subdodávateľsky je: 0 % 
(spolu max. 50 %) z ceny celkom bez DPH, čo činí vo finančnom vyjadrení 0,- € bez DPH. Rozpis prác 
realizovaných subdodávateľsky je uvedený v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že všetci 
uvedení subdodávatelia sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; majú 
dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.  
Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého zo subdodávateľov uvedeného v Prílohe č.3, musí požiadať 
objednávateľa a stavebný dozor o schválenie a zdokladovať, že nový subdodávateľ je oprávnený 
uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných 
prác uvedených v subdodávke.  
5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto 
Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a 
bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.  
5.4 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné 
prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo 
prístupný na stavbe kompetentným osobám.  
5.5 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa 
vyjadrovať do 5-tich pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v 
stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ 
je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ 
neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné 
náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať 
na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, 
práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.  
5.6 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele 
zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten 
musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to 
vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela 
tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.  
5.7 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a 
ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za 
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sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní.  
5.8 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného 
Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby 
po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a 
stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti 
pri užívaní a pod..  
5.9 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich 
zaplatenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.  
5.10 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník 
zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné 
problémy vzniknuté v priebehu výstavby.  
5.11 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými 
skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. 
ekvivalentným dokladom.  
 
Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa je: Ing. 
Tomáš Šedivý.  
5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela 
objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.  
5.13 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, 
vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá 
objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, 
vyhlásenia o zhode a pod..  
5.14 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať 
zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.  
5.15 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov a podľa 
podmienok uvedený v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. 
Vznikajúci odpad z použitých materiálov a demolácií zatriedi podľa katalógu odpadov (Príloha č.1 Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu 
musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
stavebnú suť uloží na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) 
odovzdá do príslušných zberní surovín. Doklady o tom predloží objednávateľovi pri čiastkovej fakturácii a 
súhrnne pri odovzdávacom a preberacom konaní.  
5.16 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný 
dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. 
Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré 
môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ je povinný 
dodržiavať pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor 
bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude 
zastupovať objednávateľa pri rokovaniach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy 
prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie 
práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť 
uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a 
pod..  
5.17 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne 
objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku 
realizácie diela.  
5.18 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 
realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať 
objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.  
5.19 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto 
Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého 
dochádza k realizácii predmetného diela.  
5.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi a stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú 
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fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) pravidelne v týždňových intervaloch počas 
obdobia realizácie predmetného diela. Za týždňový interval sa považuje ukončený pracovný týždeň, v 
ktorom zhotoviteľ realizoval predmet tejto Zmluvy. Po ukončenom pracovnom týždni podľa predchádzajúcej 
vety odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi a stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu 
najneskôr do troch kalendárnych dní.  
5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk oprávneného 
zástupcu objednávateľa uvedeného v Článku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do rúk stavebného dozora 
uvedeného v Článku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.  
5.22 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade nedodržania postupov uvedených v bodoch 5.19 až 5.21 
tohto Článku, si objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu uvedenú v Článku XV, bode 15.10 tejto 
Zmluvy.  
5.23 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak objednávateľovi bude krátený nenávratný finančný príspevok z 
dôvodu toho, že zhotoviteľ nevyhotovil elektronickú fotodokumentáciu, ktorá evidentne dokladuje postupný 
priebeh realizácie diela a jeho častí resp. z dôvodov neukončenia prác v stanovenej lehote, porušenie PD 
spôsobených zavinením zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený si nárokovať u zhotoviteľa vrátenie už 
uhradených finančných prostriedkov alebo si jednostranne započítať krátenú sumu nenávratného finančného 
príspevku oproti vyfakturovanej sume zhotoviteľom podľa Článku VIII, bod 8.5 tejto Zmluvy, s čím zhotoviteľ 
bez výhrad súhlasí.  
 

ČLÁNOK VI 
Odovzdanie a prevzatie staveniska 

6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky 
nachádzajúce sa na stavenisku.  
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre realizáciu 
predmetného diela po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovných dní po obdržaní 
písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska.  
 
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto 
Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví 
objednávateľ.  
V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah 
odovzdaného staveniska.  
6.2.1 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných 
inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri 
odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem 
zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe 
medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.  
6.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu kompletnej PD 1x v 
tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ 
nemá k dispozícii geodetický elaborát ani polygónový ťah s presnými súradnicami objektov, šachiet a pod. 
tvoriacich stavebné dielo. Z uvedeného dôvodu zhotoviteľ vytýči stavebné dielo na základe PD. Zhotoviteľ je 
pritom povinný umiestniť a realizovať jednotlivé časti stavebného diela na parcelách v zmysle stavebného 
povolenia a v zmysle mapových podkladov o ktoré môže požiadať objednávateľa. Zhotoviteľ je zodpovedný 
za správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby vzhľadom na vyššie uvedené. 
Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo 
umiestnenie akejkoľvek časti stavebného diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ 
je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný 
stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne 
odovzdaných objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných 
zmluvných podmienok znáša objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná 
objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. Zhotoviteľ je povinný 
starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klince a 
ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov. Objednávateľ pri odovzdaní 
staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovacie výkresy objektov. 
Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.  
6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.  
6.5 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na 
vlastné náklady.  
6.6 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia 
stráženia staveniska zhotoviteľom.  
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6.7 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby 
nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na 
predmete diela počas trvania tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením 
alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom 
rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.  
6.8 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný 
primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich 
prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.  
6.9 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.  
6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej 
republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh 
prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne 
a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie 
predmetu tejto Zmluvy.  
6.11 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu 
dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)  
6.12 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby. 
Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.  
6.13 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si 
zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.  
6.14 Objednávateľ a stavebný dozor si vyhradzujú právo na odsúhlasenie zariadenia staveniska a postupu 
realizácie zhotoviteľa.  
6.15 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr ku dňu písomného odovzdania a prevzatia diela.  
 

ČLÁNOK VII 
Cena predmetu zmluvy 

7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na 
základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu 
výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.  
7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov.  
7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených 
v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.  
7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolene nepozmenil Výkaz 
výmer.  
7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na 
materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela 
v rozsahu výkazu výmer.  
7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy predstavuje:  
 
54 510,63 € bez DPH, slovom Pädesiatštyritisícpäťstodesať 63/100 EUR  
10 902,13 € DPH 20%, slovom Desaťtisícdevťstodva 13/100 EUR  
65 412,76 € s DPH, slovom Šesdesiatpäťtisícštyristodvanásť 76/100 EUR 
  
7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a 
úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a vedľajšie rozpočtové náklady + režijné 
náklady + primeraný zisk + nepredvídateľné náklady nakoľko sa jedná aj o výstavbu a pod. rozložené 
rovnomerne vo všetkých cenách a sadzbách jednotlivých položiek Výkazu výmer – Rozpočtu). Cena v 
požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH 20% a vrátane DPH v €) musí vychádzať z 
oceneného Výkazu výmer.  
 
Pokiaľ z popisu položiek vo Výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny obsahujú:  
· náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia 
zhotoviteľa (vrátane prípadných poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, 
spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas 
výstavby,  
· náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov zhotoviteľa proti 
odcudzeniu počas lehoty výstavby, vrátane nákladov na strážnu službu,  
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· náklady na provizórne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody s 
objednávateľom,  
· náklady na podrobné vytýčenie diela zhotoviteľom,  
· náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru 
správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých 
realizáciou stavebného diela,  
· náklady na zaobstaranie akýchkoľvek iných potrebných povolení (okrem stavebných povolení a vyjadrení 
dotknutých orgánov štátnej správy) pred zahájením prác, vrátane poplatkov,  
· všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené 
alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,  
· náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na 
zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov a povrchov spevnených a 
nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh a 
stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane poplatkov, · náklady na nakládku/vykládku 
a odvoz prebytočnej zeminy na skládku, vrátane poplatkov za zneškodnenie nebezpečného odpadu do 
akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,  
· náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, 
vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,  
· náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako napr. lešenie, 
podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane prípadného použitia štetovnicových stien a 
pod.,  
· náklady napr. na vymedzovacie objímky a koncové manžety pri pretláčaných potrubiach,  
· náklady na stratné,  
· náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, 
mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov zhotoviteľa,  
· náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich 
odstránenie,  
· náklady na čistenie komunikácií, ktoré budú znečistené vlastnou stavebnou činnosťou počas celej doby 
výstavby v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie odpadov,  
· náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky 
debniaceho materiálu,  
· náklady na prípadné dočasné prevedenie, čerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, jestvujúcich 
objektoch stavby vrátane zhotovenia, prevádzkovania a odstránenia dočasných hrádzok, čerpacej techniky a 
prepojení z akéhokoľvek materiálu a potrubí potrebných na dočasné prevedenie vody, ako aj vrátane 
nákladov na čerpanie týchto vôd,  
· náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám, vrátane zaistenia povolenia, vrátane 
nákladov na realizovanie čerpacích studní, dodávky čerpadiel, výtlačných potrubí, drenážnych potrubí a 
poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v zmysle platnej legislatívy a vrátane nákladov na zaistenie 
náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky,  
· náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia objednávateľom,  
· náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,  
· všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, 
prevádzkové vplyvy,  
· všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a 
vedľajšie položky a výdaje,  
· náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci (pažiace boxy, 
fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.)  
· náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov, 
vrátane čistenia komunikácií od vlastnej stavebnej činnosti,  
· náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,  
· náklady na prípadné zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a 
údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia 
a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky,  
· náklady na zákonnú likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, vrátane odovzdania dokladov o ich 
nakladaní objednávateľovi,  
· náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií 
(vrátane prvej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení, ak to bude potrebné) vrátane 
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zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,  
· náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany,  
· náklady na vypracovanie Kontrolného a skúšobného plánu, plánu individuálnych a komplexných skúšok, 
vrátane nákladov na prípadné overenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení na 
Technickej inšpekcii, resp. inej oprávnenej osoby,  
· náklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a 
živelných pohrôm,  
· náklady na prípadné vypracovanie podrobnejšej projektovej dokumentácie zhotoviteľa, pokiaľ bude pre 
zhotoviteľa potrebná,  
· náklady na zaznamenanie zmien a odchýlok od pôvodnej PD,  
· predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (stavebný denník, 
atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a revízie, 
doklady o zákonnej likvidácii odpadov, dokumentácia skutočného vyhotovenia, porealizačné geodetické 
zameranie jednotlivých stavebných objektov a pod. podľa pokynov objednávateľa) v zmysle Článku XI bod 
11.6 tejto Zmluvy.  
7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti tejto Zmluvy na 
rozsah prác podľa predloženého výkazu výmer a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce 
zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z 
akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je 
pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v 
čase fakturácie o novú výšku DPH.  
7.9 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.  
K zmene ceny môže dôjsť:  
7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne 
schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,  
7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,  
7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,  
7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na 
území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ 
preukázať,  
7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy 
bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,  
7.9.6 v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a podobne), objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po 
prekročení preukázateľnej celkovej ročnej inflácie o viac ako 8 %, ktorej výška je vyhlasovaná Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky.  
7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.  
 

ČLÁNOK VIII 
Platobné podmienky 

8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa z dotácie – v prípade, že 
predkladaný projekt bude schválený.  
Dotácia je:  
- zo štátneho rozpočtu  
8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za 
vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.  
8.3 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) v rámci Programu 
rozvoja vidieka (ďalej len „PRV“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má 
zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto 
Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok v predloženom výkaz výmere (Príloha č. 
1) pod HSV 1 – Zemné práce vrátane odlesnenia podľa priloženej projektovej dokumentácie (termínové 
vystavenie fakturačných podkladov určí objednávateľ) – nevzťahuje sa na uvedenú zákazku.  
8.4 Pred vystavením faktúry zhotoviteľa, vykonané práce predloží zhotoviteľ na kontrolu prostredníctvom 
Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác 
stavebnému dozoru a objednávateľovi, ktorí tieto vykonané práce najskôr skontrolujú.  
8.5 Vystaveniu a úhrade príslušnej vystavenej faktúre objednávateľom zhotoviteľovi predchádza 
odsúhlasenie Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných 
prác stavebným dozorom a objednávateľom v bezchybnej podobe, a to v lehote obyčajne do 5 pracovných 
dní od ich obdržania.  
8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené 
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fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.  
Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.  
8.7 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce 
náležitosti, a to:  
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, 
a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,  
- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,  
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,  
- meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,  
- poradové číslo faktúry,  
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,  
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,  
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,  
- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa 
objednávateľ uchádza.  
8.8 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:  
- Krycí list rozpočtu,  
- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,  
- Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,  
- fotodokumentáciu na CD týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných podkladoch,  
- výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu 
práce,  
- v prípade potreby – ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej sute na organizovanú 
skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných 
zberných surovín. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť k listinnej podobe aj elektronickú verziu faktúr s prílohami 
vo formáte .xls na CD/DVD nosiči,  
Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti 
dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.  
8.9 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. Vrátením 
faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry 
zhotoviteľom objednávateľovi.  
8.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným 
dozorom objednávateľovi a stavebnému dozorovi do nasledujúceho kalendárneho dňa po jej vystavení, inak 
má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa opätovné vyhotovenie faktúry s aktuálnym dátumom a jej 
opätovné doručenie v zmysle predchádzajúcej časti tejto vety. Uvedená povinnosť zhotoviteľa vyplýva z 
podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, 
aby mal objednávateľ čas na prípravu ŽoP.  
8.11 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa 
bude vykonaná na základe:  
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,  
- miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a 
objednávateľovi,  
- vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.8 tejto 
Zmluvy,  
- schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.  
8.12 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa 
pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba v súlade s ods. 2 § 339 Obchodného zákonníka.  
8.13 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu len za skutočne vykonané práce vyúčtované v 
zmysle ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer, podrobne špecifikovaného v Prílohe č.1, 2 k tejto 
Zmluve.  
8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom a stavebným 
dozorom budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované), a to v cene v akej sú zahrnuté do ponukového 
rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu.  
8.15 Práce a náklady naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu 
výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.  
8.16 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania 
projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto 
doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi podľa § 340 b) Obchodného zákonníka. O dátume 
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úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.  
8.17 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku 
z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až 
do splnenia zmluvnej povinnosti. Počas omeškania s úhradou faktúry objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje 
neprerušiť realizáciu stavebného diela.  
8.18 Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na zmluvné pokuty uvedené v Článku XV tejto Zmluvy.  
8.19 V prípade kontroly vykonaných prác zo strany poskytovateľa alebo iného kontrolného orgánu, zhotoviteľ 
je povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolný orgán mohol posúdiť 
oprávnenosť schváleného rozsahu prác stavebným dozorom a objednávateľom. Pokiaľ kontrolný orgán zistí 
akýkoľvek nesúlad medzi skutočne vykonanými prácami a prácami schválenými stavebným dozorom, 
objednávateľom a uhradenými objednávateľom, zhotoviteľ je povinný akceptovať toto zistenie a postupovať 
v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednávateľa. V prípade zistenia neoprávnene vyfakturovaných 
čiastok zhotoviteľ je povinný tieto čiastky dobropisovať alebo vrátiť objednávateľovi iným dohodnutým 
spôsobom (napr. odpočtom z nasledujúcej faktúry).  
 

ČLÁNOK IX 
Záväzky zmluvných strán 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho 
riadne a včas objednávateľovi.  
9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto 
Zmluve za úhradu, a to na základe písomného pokynu objednávateľa alebo dodatku k tejto Zmluve 
podpísanom oboma zmluvnými stranami.  
9.3 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného diela zhotoviteľom 
a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň 
zmluvne dohodnutú cenu.  
9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas 
realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša 
zhotoviteľ v plnom rozsahu.  
9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v 
zmysle zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky 
spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov, resp. 
zákon č. 264/1999 Z. z. o certifikácii výrokov, t.j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu 
do verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich objednaním 
alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto výrobky musia mať minimálne 
predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer - Rozpočte.  
9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na krytie 
rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných pohrôm. Náklady za uvedenú činnosť sú 
zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.  
9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet 
v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného 
obstarávania.  
9.8 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.  
 

ČLÁNOK X 
Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy 

10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Pečovská Nová Ves.  
10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:  
 
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie 
staveniska zhotoviteľovi,  
- termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska,  
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 9 mesiacov odo dňa účinnosti uzatvorenia zmluvy a 
následného odovzdania staveniska objednávateľom pre zhotoviteľa, do termínu úspešného odovzdávacieho 
a preberacieho konania.  
10.3 Ukončením realizácie stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím konaním sa myslí 
prebratie stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom s vyhotovením Zápisu z odovzdávacieho a 
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preberacieho konania bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších vád brániacich bezpečnej 
prevádzke a užívaniu stavebného diela. Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom 
bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať 
stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy).  
10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť 
následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.  
10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si 
vyžiadajú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác naviac oproti PD a Výkazu výmer, po dohode 
zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných 
zmien a naviac prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.  
10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do 
doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným 
spôsobom.  
 

ČLÁNOK XI 
Odovzdanie a prevzatie diela 

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace 
riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.  
11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a 
bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o 
odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich 
zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.  
11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými 
nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do 
úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov.  
11.4 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného stavebného diela. 
Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na 
odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí 
stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.  
11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa 
rozumie:  
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s 
požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších vád brániacich bezpečnej 
prevádzke a užívaniu stavebného diela.  
11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela 
odovzdať objednávateľovi v min. 4 exemplároch:  
a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. 
všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a 
zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,  
b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové 
zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a 
objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie 
vecného bremena nie sú potrebné.  
c) elaborát kvality,  
d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie 
správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),  
e) stavebné denníky,  
f) prevádzkový poriadok – nie je potrebný,  
g) záznam o zaškolení obsluhy – nie je potrebný,  
h) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce a pod. – nie sú potrebné,  
i) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí 
dotknutých realizáciou,  
j) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,  
k) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok 
(atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti 
strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),  
l) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.  
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Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.  
11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a 
materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zákon č. 133/2013 Z. z., 264/1999 Z. 
z., 520/2001 Z. z., správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a 
pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 
štyroch exemplároch.  
11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu realizovaných stavebných 
prác počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch 
(fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a 
prevzatím stavebného diela.  
11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.  
11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa 
zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.  
 

ČLÁNOK XII 
Vady diela 

12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto 
Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto 
Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.  
12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov 
tejto Zmluvy.  
12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a 
pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa PD poskytnutého objednávateľom pre zhotoviteľa.  
12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa 
nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným 
stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.  
12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných 
mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití 
trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 
objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom 
denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.  
12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, 
kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, PD, v technických normách 
a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.  
12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti 
PD vrátane prípadných doplnkov.  
12.8 Rozoznávajú sa:  
a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri 
odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a 
prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na 
vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebného dielo so zjavnými vadami, zjavnými 
nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia 
zjavných vád a zjavných nedorobkov.  
b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a 
vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr 
do 7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr 
do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia 
vady. O dobu opráv skrytých vád sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.  
12.9 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať 
označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.  
12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť akým 
spôsobom požaduje vady predmetného diela odstrániť.  
12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.  
12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.  
12.13 V prípade ak sa ukáže, že vada stavebného diela je neopraviteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať 
plnohodnotnú náhradu alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie stavebného 
diela, resp. finančnú náhradu. Prípadnou zľavou a finančnou náhradou nie je dotknuté právo objednávateľa 
na záruku.  
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12.14 Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V 
prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v 
dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.  
12.15 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného 
zákonníka v platnom znení. V prípade hroziacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné 
opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, 
príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.  
12.16 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za 
vzniknutú škodu.  
 

ČLÁNOK XIII 
Záruka na realizovaný predmet zmluvy 

13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa 
stanovuje na 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. 
Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu 
(stroje, zariadenia), tu platí záručná doba 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia 
stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s §12 ods. 1 písm. 
b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach.  
13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu stavebného diela vykonaného podľa PD, ktorý bol odovzdaný 
objednávateľom zhotoviteľovi, Výkazu výmer – Rozpočtu a podľa podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.  
13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo 
znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.  
13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia 
práva objednávateľa na odstránenie vád - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.  
 

ČLÁNOK XIV 
Kontaktné osoby 

14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:  
 
- za objednávateľa: 
PhDr. Jaroslav Dujava  

Funkcia: 
Starosta obce  

Telefón: +421 915 971 002 
E-mail: starosta@pecovska.sk  

 
 
14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich 
oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane 
s odvolaním sa na túto Zmluvu.  
 

ČLÁNOK XV 
Zmluvné pokuty 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi:  
15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným 
odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa 
stanovuje zmluvná pokuta vo výške 0,05% z ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania do max. výšky 
10 % z ceny diela.  
15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných vád a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z 
odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje 
zmluvná pokuta 100,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi.  
15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného 
stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 
€ s DPH za každý začatý deň omeškania.  
15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného 
dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s 
DPH jednorázovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.  
15.1.5 za porušenie povinnosti zhotoviteľa v pravidelných intervaloch vyhotovovať a odovzdávať elektronickú 
fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Článku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € 
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s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.  
15.1.6 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí 
stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania.  
15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom 
splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet 
objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.  
15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.  
 

ČLÁNOK XVI 
Odstúpenie od zmluvy 

16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 
Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka 
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.  
16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade 
podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným 
odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú 
(najdlhšiu 30-dňovú) lehotu na dodatočné plnenie. Ustanovenia bodu 16.16 ostávajú zachované.  
16.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porušenie zmluvných povinností jednou zo 
zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá odstúpenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, že si voči 
nej môže uplatniť druhá zmluvná strana náhradu za vzniknutú preukázateľnú škodu.  
16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto 
Zmluvy je:  
a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,  
b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto 
Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,  
c) neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných dňoch, ktoré pretrváva napriek 
predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,  
d) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu 
objednávateľa v primerane určenej lehote neodstránil,  
e) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany 
objednávateľa,  
f) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,  
g) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.  
16.6 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto 
Zmluvy je:  
a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,  
b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti.  
16.7 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná 
plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.  
16.8 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:  
a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,  
b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,  
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,  
d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.  
16.9 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:  
a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,  
b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,  
c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.  
16.10 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej 
strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.  
16.11 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený 
zamestnancami zmluvných strán.  
16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci 
a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.  
16.13 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné 
strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o 
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podmienkach vysporiadania.  
16.14 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu 
skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.  
16.15 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto 
Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa 
zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.  
16.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú 
podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa 
považuje:  
- nenadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie z a objednávateľom tejto Zmluvy,  
- pozastavenie poskytnutia nenávratného finančného príspevku na realizáciu predmetu tejto Zmluvy za 
ktorých verejný obstarávateľ – objednávateľ vykonal verejné obstarávanie. Pri odstúpení objednávateľa od 
tejto Zmluvy v dôsledku predchádzajúcej vety neplatí nárok zhotoviteľa uvedený v Článku XV tejto Zmluvy.  
 

ČLÁNOK XVII 
Ostatné ustanovenia 

17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné 
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa 
a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a stavebného dozora cestou zápisu v 
stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.  
17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác 
podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.  
17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.  
 

ČLÁNOK XVIII 
Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti 

18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a 
akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za 
obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva 
platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.  
18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie 
nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.  
18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:  
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner 
nechráni zodpovedajúcim spôsobom,  
- kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.  
18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia 
účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových 
zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, 
organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.  
 

ČLÁNOK XIX 
Oprávnení kontrolní zamestnanci 

19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných 
dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po 
skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.  
19.2 Oprávnení zamestnanci sú najmä:  
a) poverení zamestnanci poskytovateľa príspevku, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy 
finančnej kontroly,  
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu SR v zmysle zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,  
c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,  
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi, v súlade s príslušnými predpismi.  
19.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 
osobami v zmysle článku 12 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť – 
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nevzťahuje sa na uvedenú zákazku.  
 

ČLÁNOK XX 
Záverečné ustanovenia 

20.1 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. 
Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade uplynutia jedného dňa, odo dňa, kedy bola písomnosť 
vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho 
uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.  
20.2 Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 
účinnou dňom účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a objednávateľom tejto Zmluvy. O nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy t.j. o dátume účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a objednávateľom tejto Zmluvy, 
bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnou formou. Uzatvorenie tejto Zmluvy sa uskutoční najskôr 
16. deň odo dňa oznámenia kladného výsledku z verejného obstarávania týkajúceho sa predmetu tejto 
Zmluvy zhotoviteľovi.  
20.3 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode 
zmluvných strán.  
20.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude plne rešpektovať ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení 
podľa dielu IX – Zmluva o dielo v zmysle § 536 až § 565.  
20.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru 
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.  
20.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a 
záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.  
20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia 
účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na 
vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a 
účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.  
20.8 Práva a povinností vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, 
to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.  
20.9 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) 
pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.  
20.10 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola 
spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak 
jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.  
 
V Pečovskej Novej Vsi V Žiline  
dňa 4.4.2016 dňa 4.4.2016  
Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa:  
 
 
 
 
___________________________     _________________________________ 
 
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:  
- príloha č. 1 – nacenený položkovitý výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane nacenenej  
  rekapitulácie nákladov stavby  
- príloha č. 2 – vecný a časový harmonogram stavby pre celú stavbu  
 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO SO 01.1

Názov časti Miesto Pečovská Nová Ves

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa Položiek

1.3.2016

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 Zariad. staveniska

2 Montáž 54 510,63 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy

5 "M" Dodávky 17 Ostatné

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 54 510,63 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 54 510,63

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 10 902,13

Objednávateľ
25 65 412,76

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa

3.1.2016 27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie

ZRN (r. 1-6)

Cena s DPH (r. 23-24)

54 510,63

PODPORA ROZVOJA ŠPORTU OBCE PEČOVSKÁ NOVÁ VES

SO 01 - Multifunkčné ihrisko

SO 01.1 - Časť ihrisko

Pečovská Nová Ves

TIMOTI design s.r.o.

VAAT, spol. s r.o.

Miroslav Beňko



Zadanie s výkazom výmer
Stavba: PODPORA ROZVOJA ŠPORTU OBCE PEČOVSKÁ NOVÁ VES
Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko JKSO: 
Časť: SO 01.1 - Časť ihrisko Dátum: 1. 3. 2016

P.Č. Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena jednotková Cena celkom

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce 4 350,26

1 121101111 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 208,200 4,30 895,26

2 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 277,600 2,15 596,84
3 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 22,500 3,24 72,90
4 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 508,300 3,20 1 626,56
5 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 508,300 0,45 228,74
6 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 1 388,000 0,67 929,96

2 Zakladanie 3 768,61
7 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 150,000 12,41 1 861,50

12 289971212 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , 
šírky nad 3 do 6 m m2 1 388,000 0,15 208,20

13 6936651300 Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300 m2 1 415,760 1,20 1 698,91

5 Komunikácie 9 743,76

14 564731111 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s 
rozprestretím a zhutn.hr.100 mm m2 1 388,000 1,50 2 082,00

15 564751111 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s 
rozprestretím a zhutn.hr.150 mm m2 1 388,000 2,10 2 914,80

16 564761112 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s 
rozprestretím a zhutn.hr.50-220 mm m2 1 388,000 0,54 749,52

17 564801111 Podklad zo štrkodrviny  s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 
mm m2 1 388,000 1,08 1 499,04

18 564811111 Podklad z kameniva drveného  s rozprestrením a zhutnením, hr.po 
zhutnení 50 mm m2 1 388,000 1,80 2 498,40

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 705,40
916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón m 180,000 12,00 2 160,00

5922924500 Obrubník parkový 100x20x5 cm ks 181,800 3,00 545,40

99 Presun hmôt HSV 1 843,45

19 998222011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 
8225) akejkoľvek dĺžky objektu t 1 498,738 1,23 1 843,45

Ostatné 32 099,16

20 O-001 Dodávka a pokládka umelého trávnika (5 mm), lepidlo, zapieskovanie, 
čiarovanie   m2 1 388,000 21,57 29 939,16

21 O-003 Dodávka a montáž futbalových brán 4x2 m s príslušenstvom (sieť) kus 2,000 690,00 1 380,00

22 O-005 Volejbalový set s čiarovaním a s príslušenstvom (2x stĺpik pre volejbal 
odnímateľný + sieť) kpl 2,000 390,00 780,00

Celkom 54 510,63



Pracovné dni       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zemné práce

Zakladanie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Komunikácie

Ostatné

Vyčistenie staveniska

V Žiline 4.4.2016

Výstavba multifunkčného ihriska  v obci Pečovska Nová Ves

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Miroslav Beňko
Konateľ spoločnosti
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