ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov

¢.:

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno:  Obec Pecovska Nova Ves
Sidlo: Hlavna 33, 082 56 Pecovska Nova Ves
ICO: 00327590
DIC: 2020711660
Statutarny zastupca: PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: PhDr. Jaroslav Dujava
Opravneny jednat vo veciach technickych: PhDr. Jaroslav Dujava

Bankové spojenie  VUB a.s. Presov

Cislo u¢tu (IBAN): SK51 0200 0000 0000 0292 0572
Tel.: 0915 971 002

E-mail: starosta@pecovska.sk

(dalej len ,,objednavatel)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: Lechstav, s.r.o.

Sidlo: Srobarova 19, 080 01 Presov

ICO: 44557809

DIC: 2022762599

IC pre DPH: SK2022762599

Zapisany: Obch. register Okr. sudu Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 21223/P

Statutarny zastupca:  Stanislav Lech - konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Stanislav Lech - konatel
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych:  Stanislav Lech - konatel
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

Cislo t¢tu (IBAN):  SK32 1100 0000 0026 2979 7386

Tel.: 0915 858 033
Fax:
E-mail: lechstav@gmail.com

(dalej len ,zhotovitel®)

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)



Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne tkony.

CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstapit do vzajomne prospesnej spoluprace,
dodrziavajuc pri tom, zdsady poctivého obchodného styku, obchodné
zvyklosti, dobré mravy apravne normy upravujace tato spolupracu,
pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom
je zhotovitel.

Zhotovitel - v procese verejného obstaravania ako uchadza¢, predlozenim
svojej ponuky vplnom rozsahu abez obmedzenia akceptuje vsetky
zmluvné podmienky a poziadavky zdkazky vratane vsetkych casti
obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného
obstaravania - vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poziadavky
verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom verejnom
obstaravani: podlimitna zdkazka na uskutoc¢nenie stavebnych prac
predmetu zakazky s nazvom ,Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného
strediska Pecovska Nova Ves Il. etapa socidlneho zariadenia®“, ktora bude
vykondvana na k.u. obci Pecovska Nova Ves.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer - Rozpoctu
zohladnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentdcie (prilohy
sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak vo vykaze vymer (dalej len“VV*), za u¢elom platieb
sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budu merat
a vyplacat ,netto" (tzn. na zaklade skuto¢ne vykonanych prac) odsthlasenych
stavebnym dozorom. Liniové casti stavby sa budd merat v horizontalnom
priemete (pokial Vykaz vymer neuvddza rary na kusy, potom ma zhotovitel
narok na thradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budu ocenené max. na rovnakom zdklade, na akom boli
ocenené prace, ktoré su obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny
z vykazu vymer - Rozpoc¢tu okrem pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V
takychto pripadoch sa pouzija ceny dohodnuté medzi objednavatelom
a zhotovitelom, pricom tieto ceny budu zaloZené na ekonomicky opravnenych
nakladoch.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich casti pocas zhotovenia
stavebného diela (napr. straty v doésledku skracovania rur, znifenia alebo
poskodenia materialu pocas dopravy a na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v
dosledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a pocas vSetkych faz vystavby
zodpoveda vylu¢ne zhotovitel. Zhotovitel si musi stratné na vSetky opravnené
polozky zapocitat do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania:
jednotky st $pecifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a pouzité
v technickych $pecifikaciach a vykresoch.
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Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom
a zhotovitelom je povinnost zhotovitela zlozit depozit vo vyske 5%
z ponukanej ceny diela s DPH, na beiny bankovy
ucet objednavatela uvedeny v zdhlavi Zmluvy, a to pred podpisom tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje zlozit depozit najneskor do 10 pracovnych
dni od dorucenia vyzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo strany objednavatela.
Depozit je urceny na zabezpecenie nahrady skody a
finan¢nych narokov objednavatela, ktoré mu vzniknua v pripade
porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V pripade, ak
zhotovitel porusi niektoru zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a
ktorej porusenie zaklada narok na ndahradu skody, zmluvnu pokutu alebo
iny finan¢ény narok pre objednavatela, objednavatel ma pravo uspokojit
svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel sa
zavazuje vratit zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho
alikvotnu ¢ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo
k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zavad, ktoré brania uzivaniu
diela. Zhotovitel nema pravo pozZadovat vratenie depozitu pocas trvania
zmluvného vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka.

CLANOK II
Vychodiskové adaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a tidajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletnd dokumentdcia z verejného obstaravania - podlimitna zdkazka na
uskutocnenie stavebnych prac predmetu zdkazky s ndazvom: ,Rekonstrukcia
a modernizacia zdravotného strediska Pecovska Nova Ves II. etapa
socialneho zariadenia“ vratane - vyzvy na predkladanie ponutk vo Vestniku
verejného obstardvania; sutaznych podkladov,

b) Vykaz vymer - Rozpocet.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1
tohto Clanku, a zdroven aj operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas
zhotovenia stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavaznymi,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskutoc¢nenie

stavebnych

prac  stavebného diela: ,Rekonstrukcia a modernizacia zdravotného

strediska Pecovska Nova Ves II. etapa socialneho zariadenia“.

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
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- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.
Podrobna S$pecifikdcia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu
stavebného diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte,
ktory je stucastou ponuky do verejného obstaradvania, t. j. podla polozkovitého
rozpoc¢tu uspesného uchddzaca, ktory je sucastou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 aZ 3.2 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuju kone¢ny objem prac. Zhotovitel
a objednavatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je oprdvneny jednostranne
menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona zZiadne prace ani nepouzije materidl nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad rdmec
tejto Zmluvy bez predchadzajiuceho pisomného sthlasu objednavatela, takéto
prace a pouzity materidl nebudu uhradené objednavatelom zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac
priamo suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a poZzadované naviac prace nie si zahrnuté do Vykazu
vymer - Rozpoctu. Zhotovitel a objednavatel pristupia na vzdjomnu dohodu
oceflovania tychto naviac prdac, napr. ocefovanie: vzmysle poloziek
z ponukového rozpoctu - pokial sa uvedena polozka v rozpocte nachadza. Pokial
sa nenachadza - ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatelom
a zhotovitelom, pricom tato cena bude zaloZena na ekonomicky opravnenych
nakladoch. Vsetky upravy VV, nerealizované priace a naviac prace budua
zhotovitelom a stavebnym dozorom objedndavatela zaznamenané, odstihlasené a
potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien
napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou
novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky ktejto Zmluve musia byt uzavreté
v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o
verejnom obstaravani“ alebo ,zdkon“ alebo ,ZoVO*).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného
diela oboznamil v dostatocnom predstihu aze pri dodrzani odbornej
starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj cenu diela uvedenu a dohodnuta
vtejto Zmluve ako kone¢nd cenu diela obsahujucu vsebe vsetky ucelné
a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a vcasné
ukoncenie realizdcie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj
jeho ucelné uzivanie. Stavebné dielo bude zhotovené na tizemi obce Pecovska
Nova Ves.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy
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Predmet tejto Zmluvy - stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej
kvalitativnej trovni stavebno-montdaznych prac, pri dodrzani parametrov
projektu, platnych STN EN, podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich
noriem a predpisov, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpec¢nostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom
mene a na vlastna zodpovednost.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patri¢nu spdsobilost vztahujucu
sa k predmetu tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky,
zakony a normy, ktoré su platné.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.
Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie casti diela tretej osobe
(subdodavatelovi) iba vrozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdodavok
a subdodavatel) uvedenom v prilohe ¢. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci
objednavatelovi za v¢asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.
Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st
drzitelmi vsetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon
danych prac. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne
zodpovedny voci objednavatelovi za vc¢asné a riadne vykonanie diela, akoby ho
vykonaval sam. Zhotovitel je vstlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne
oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu tudajov o subdodavatelovi
bezodkladne po tom, ako sa ozmene udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny
najneskor 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju diiu, kedy mad nastat zmena
subdodavatela predlozit pisomnu Ziadost o sthlas so zmenou subdodavatela
objednavatelovi, ktord bude obsahovat minimalne: der, kedy ma nastat zmena
subdodavatela, podiel zdkazky, ktory ma zhotovitel v umysle zadat
subdodavatelovi, identifika¢né tidaje navrhovaného subdodavatela, idaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
ditum narodenia a destné vyhlasenie, %e navrhovany subdodavatel spita
podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok
objednavatel ako verejny obstaravatel vyzadoval v sataznych podkladoch podla §
41 ods. 1 pism. b) vspojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do dna
predchadzajuceho diiu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami
zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesahlasi, vratane uvedenia
konkrétnych doévodov nesthlasu plati, ze suhlas bol zhotovitelovi udeleny.
Subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zakona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe
kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného
dennika a k zdpisom sa vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny
dozor ani na vyzvu zhotovitela nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena
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to, Ze so zapisom suhlasi a zhotovitel moze pokracovat v pracach. Zhotovitel je
povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré
budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi a zdroven tieto prace dostato¢ne
preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny
na poziadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na
vlastné ndklady. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie prac, je
zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa
pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti
a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac zndsa nebezpecenstvo $kody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii
pri vykonavani stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného
stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude odstuhlasené objednavatelom, a to vo
vzajomne dohodnutej lehote (tito lehota musi byt primerand vo vztahu
k harmonogramu realizdcie diela tak, aby nebol naruSeny zavdzny termin
ukoncenia realizdcie diela - predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom
a zhotovitefom, najneskdér vSak do terminu odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu
prac, za bezpec¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb
nim pozvanych na stavbu pocas jej realizdcie a za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zdkon NR SR ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle
oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu zivotnosti zrealizovaného diela
bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovanda mechanicka pevnost a stabilita,
poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpec¢nosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel je povinny dodat prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych
materidlov a vyrobkov.

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania -
namontovania aich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo
objednavatelom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba - stavbyveduci),
ktory bude mat pravomoc a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v
priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku
stavbyveduceho s dostato¢nymi sktiisenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim
na vykon stavbyveduceho vzmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni, resp.
ekvivalentnym dokladom.

Odborne sposobilda osoba (stavbyveduci) zodpovednd za realizdciu stavebného
diela za zhotovitela je: Ing. Peter Hnat
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do
riadneho odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené
osoby kedykolvek opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu
zabudovanych materidlov, vykonat skasky a pod., zhotovitel vykonad vsetky
kontroly, skusky a pod. a vysledky bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo
stavebnému dozorovi asthrnne pri odovzdavani diela vSetky dokumenty,
certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dal$ich ndhrad pravidelne po cely cas realizacie
stavebného diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho
¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade so zakonom ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov zakonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na
realizdciu stavby, t.j. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajtci
odpad z pouzitych materidlov a demoldcii zatriedi podla kataldgu odpadov
(Priloha ¢.a1 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢.
365/2015 Z. z.). Naklady na odstrdnenie odpadu musia byt zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, ze
stavebnu sut ulozi na organizovanu skladku odpadu a materidly vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni surovin. Doklady
otom predlozi objednavatelovi pri Cciastkovej fakturacii a sthrnne pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb.
o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri
realizacii stavebného diela zastupovat stavebny dozor. Pred zacatim prac
objednavatel zasle pisomnu informdciu zhotovitelovi o stavebnom dozore.
Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavdazné pokyny (dalej ,pokyny“) v mene
objednavatela, ktoré moézu byt potrebné pre realizdciu stavebného diela a pre
odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny
a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykonavat osoba urcena objednavatelom, ako obcasny technicky
dozor investora, pricom bude zastupovat objedndvatela pri rokovaniach so
zhotovitelom, stavebnym dradom a dals$imi do tvahy prichadzajicimi organmi
a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na
prerusenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny,
ak je ohrozend bezpecnost uskutocnovanej stavby, zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny)
oznami pisomne objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti Gdinnosti tejto
Zmluvy, najneskor vsak dnom fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realiziciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predlzenia
zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat objednavatela a predmetna
skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu pocas
realizacie predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat
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elektronicki fotodokumentdciu kazdym difiom, pocas ktorého dochadza
k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronickti fotodokumentaciu do
ruk opravneného zdstupcu objedndvatela uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto
Zmluvy a do rik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.7 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych
v bodoch 5.19 aZ% 5.21 tohto Clanku, si objednavatel uplatni ndrok na zmluvnu
pokutu.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vyty¢i, resp. ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na
pozemky nachddzajtice sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko
pre realizaciu predmetného diela po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy a to do
piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objedndvatela na prevzatie
staveniska.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel.

V zdzname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednoznac¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor urceny
objednavatelom.

Zhotovitel si zabezpeci pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a skody, ktoré vzniknu v dosledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko ajeho casti vhodne
zabezpecené tak, aby nedochddzalo ku $kodam, ktoré vzniknt odcudzenim,
poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto
Zmluvy. V pripade, Ze ddjde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo
inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za
tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel bude realizovat
prace na objektoch za plnej prevadzky objednavatela.

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom
tretim subjektom povinny primeranym a preukazatelnym spésobom zabezpecit
informovanost tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj
vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto os6b na stavenisko.

Za pohyb o0s6b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdazuje, Zze umozni vstup na stavenisko zamestnancom
kontrolnych organov Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo
majstra, s cielom odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je
povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky



na riadne avcasné vykonanie kontroly, riadne predkladat vsetky vyziadané
informacie a listiny tykajace sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.

6.9 Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k
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porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog,
zamedzenie nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel poskytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektrickd energiu
pre potreby vystavby. Zhotovitel je povinny si zabezpecit meranie elektrickej
energie pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel je povinny si zabezpecit meranie odberu bod vody pre potreby
vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzuja pravo na odsuhlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskdér ku dnu pisomného
odovzdania a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednana
dohodou zmluvnych strdn na zdklade ponuky do verejného obstardvania — na
zaklade listinnej podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu
uspesnym uchddzacom - zhotovitelom, ktory je stcastou Prilohy ¢.1, 2 tejto
Zmluvy.

Cena je spracovana vzmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funk¢nych, kvalitativnych a dodacich
podmienok ur¢enych vo Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako
nedovolene nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné
a ucelné naklady na material a prace, ktoré si potrebné a ucelné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy c¢ini:
175 583,30 ,- € bez DPH,

slovom: Stosedemdesiatpattisicpatstoosemdesiattri Eur a Tridsat Centov
35 116,66 ,- € DPH 20%,

slovom: Tridsatpattisicstodestnast Eur a Sestdesiatsest Centov

210 699,96 ,- € s DPH,

slovom: DvestodesattisicSeststodevatdesiatdevat Eur a Devatdesiatsest Centov
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Sacastou ceny predmetu tejto Zmluvy - stavebného diela su vsetky ndklady

suvisiace s realizdciou a uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi

(zdkladné a vedlajsie rozpoctové ndklady + rezijné naklady + primerany zisk).

Cena v pozadovanom ¢leneni (bez DPH, sadzba a vy$ska DPH 20% a vratane DPH

v €) musi vychadzat z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximdlna a kone¢na pocas

platnosti tejto Zmluvy na rozsah prac podla predloZzeného vykazu vymer asu

v nej zahrnuté vSetky ndklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim

diela podla Clanku III,IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit

z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty

realizacie stavebného diela, t. j. je pevnda. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je

opravneny zhotovitel upravit faktura¢na cenu s DPH, platna v ¢ase fakturacie

o novu vysku DPH.

Ocetiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto

Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto

Zmluve, pripadne pisomného suihlasu objednavatela. Pokial uvedené zhotovitel

nedodrzi a zahdji realizdciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich

fakturdciu a nebudi mu uhradené.

K zmene ceny moze dojst:

7.9.1 vpripade rozSirenia alebo ztZzenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objednavatelom a pisomne schvdleného S$tatutdrnym orgdnom
objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvdleného Statutarnym
organom objednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a
prac, ktoré nie st dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri
vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dévodov na
strane objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac
ur¢enych Statistickym turadom Slovenskej republiky,

7.9.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednavatel
pristupi k tprave ceny az po prekroceni preukazatelnej celkovej roc¢nej
inflacie o viac ako 8 %, ktorej vy$ka je vyhlasovana Statistickym tradom
Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela,
statneho rozpoctu SR

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani
zalohu. Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana
formou bezhotovostného platobného styku.
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Pred vystavenim faktary zhotovitela, vykonané prace predlozi zhotovitel na
kontrolu prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych
pracach aSupisu vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru
a objednavatelovi, ktori tieto vykonané prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a thrade prislusnej vystavenej faktiare objednavatelom zhotovitelovi

predchddza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych

pracach aSupisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom

a objednavatelom v bezchybnej podobe, a to v lehote obycajne do 5 pracovnych

dni od ich obdrzania. Fakturacia sa bude uskuto¢tiovat na mesac¢nej baze.

Faktura musi obsahovat nalezitosti daniového dokladu. Sacastou faktury musia

byt aj odstihlasené faktura¢né podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.

Faktura bude vystavend v 6 origindloch a musi obsahovat vSetky nalezitosti

pozadované prislusnymi vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala

minimalne nasledujtce naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela,
ktory realizuje stavebné dielo, a jeho identifika¢né cislo, identifika¢né ¢islo pre
dan, danové identifika¢né ¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného

plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové dislo faktary,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovana cenu v €,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednavatel uchadza.

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkova cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v supise vykonanych prac bude
vypocitana pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajacich sa prislusného faktura¢ného
obdobia,

- fotodokumenticiu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych
faktura¢nych podkladoch,

- vykresy ainé doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre
preukdzanie druhu a rozsahu prace,

- vpripade potreby - ich fakturacie, zhotovitel' prilozi aj doklady o ulozeni
stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a doklady o ulozeni materidlov
vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny) do prislugnych zbernych surovin.
Zhotovitel sa zavazuje predlozit k listinnej podobe aj elektronickua verziu faktar
s prilohami vo formate .xls na CD/DVD nosidi,

- Objednavatel vrati faktaru, ak tato neobsahuje ndlezitosti datiového dokladu,
resp. neobsahuje nélezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné
podmienky.
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Objednavatel je povinny takuto faktaru vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty

splatnosti. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost za¢ne

plynutt od dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorucit vystavenu fakttru s jej odsthlasenymi povinnymi

prilohami stavebnym dozorom objednavatelovi a stavebnému dozorovi do

nasledujuceho kalendarneho dna po jej vystaveni, inak ma objednavatel pravo

pozadovat od zhotovitela opatovné vyhotovenie faktury s aktudlnym datumom

a jej opatovné dorucenie v zmysle predchadzajucej Casti tejto vety.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, v zmysle faktura¢nych

podkladov zhotovitela bude vykonana na zaklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly faktura¢nych podkladov, ktoré predlozi
zhotovitel stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formadlnej a obsahovej spravnosti faktury s faktura¢nymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.9 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktutr je max. 30 dni.
Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splnenu v den, ked bude na
ucte zhotovitela pripisana z jeho bankového t¢tu prislusna platba v stlade s ods.

2 § 339 Obchodného zdkonnika.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skuto¢ne vykonané
prace vyuctované v zmysle ponukového rozpoc¢tu - oceneného Vykazu vymer,
podrobne $pecifikovaného v Prilohe ¢.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsahlasené
objednavatelom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu
fakturované), ato vcene vakej st zahrnuté do ponukového rozpoctu -
oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace andklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového
rozpoctu - oceneného Vykazu vymer - Rozpoc¢tu mozno uctovat iba vtedy,
ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

Za neuhradenie faktury objedndvatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel
narok na zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy
prislusnej faktary za kazdy kalendarny deni omeskania, az do splnenia zmluvnej
povinnosti. Po¢as omeskania s tthradou faktury objednavatelom sa zhotovitel
zavazuje neprerusit realizdciu stavebného diela.

Objedndvatel ma voci zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku
XV tejto Zmluvy.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto
Zmluvy a odovzdat ho riadne a vc¢as objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za thradu, ato na zdklade pisomného pokynu
objednavatela alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi
stranami.
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Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného
stavebného diela zhotovitelom a jeho prevzatim objedndvatefom. Objednavatel
sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat a zaplatit zann zmluvne dohodnutu
cenu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu
dodrziavat zdsady bezpecnosti aochrany zdravia pri praci vlastnych
zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizdcie
diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci v zneni neskorsich predpisov, najmd Ze bude dodrziavat podmienky na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoc¢iiovani stavby. Zodpovednost
za S$kodu sposobent nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel
v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, 7e vzauyjme dosiahnutia zodpovedajucej kvality
stavebného diela pouZije na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spliajice
podmienky platnych ustanoveni zdkona o certifikdcii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky
a materialy v zmysle ponukového rozpoctu do verejného obstardvania a prislusné
doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo
zabudovanim a sthrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky
musia mat minimdlne predpisané vlastnosti vo Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze predlozi najneskdér ku diiu odovzdania staveniska
Poistnt zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizdcii stavebného diela
a zivelnych pohrom. Naklady za uvedenu ¢innost st zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou sacastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a
oceneny Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xIs (na
CD/DVD nosici), vychadzajuci z listinnej ponuky do verejného obstardvania.
Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoc¢novania stavby preberad
zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

10.1.1 Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: k.a. Obec Pecovska Nova

Ves.

10.1.2 Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

10.3

- odovzdanie staveniska: do desiatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej
vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska zhotovitelovi,
- termin zacatia realizdcie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dna
odovzdania staveniska,
- termin ukoncenia realizdcie stavebného diela: do 5 mesiacov odo diia prevzatia
staveniska
Ukoncenim realizacie stavebného diela tispeSnym odovzdavacim a preberacim
konanim sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatelom
s vyhotovenim Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych
nedorobkov, zjavnych vad adalsich vad braniacich bezpec¢nej prevadzke
auzivaniu stavebného diela. Lehota realizdcie stavebného diela uvedena



10.4

10.5

10.6

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

v predchddzajucom bode 10.2 je maximalna, pevnd a nemennd z dovodov na
strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo vzmysle
Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktortt nemohol
svoju povinnost plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela,
pricom lehota realizacie sa prediZi o ttito dobu.

Pokial dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmendm projektového
rieSenia, ktoré si vyziadaju zvac¢senie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac
oproti Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa moze predizit termin
dokoncenia diela o dobu potrebnt na realizovanie poZzadovanych zmien a naviac
prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel' je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajtice z tejto Zmluvy
riadne a vcas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked
zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknt inym spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky brdniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich uplného
odstranenia zhotovitelom.

V pripade, ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa,

¢i stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto
zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel
zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,

zjavnymi nedorobkami vzmysle bodu 111 a nepodpisat Zapis o odovzdani

a prevzati stavebného diela az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych

nedorobkov.

Zhotovitel splni svoj zmluvny zavazok ukoncenim a odovzdanim predmetného

stavebného diela. Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred,

Ze stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na

stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela,

ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom pozZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre

ucely tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany
objednavatela a =zhotovitela spozadovanymi prilohami bez zjavnych
nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad braniacich bezpecnej prevadzke
a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat objednavatelovi v min. 4 exemplaroch:

a) projekt skuto¢ného vyhotovenia na zdklade kompletného geodetického

zamerania stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inzinierskych sieti
a pod.. stavebné denniky,



11.7

11.8

11.9

b) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dbévodom pre nezacatie
odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel odovzdd objednavatelovi vsetky platné atesty pouzitych a
zabudovanych vyrobkov a materidlov, certifikity vyrobkov, ktoré podliehaja
povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky, zaru¢né listy pouzitych
vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych dni pred
odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato vSetko minimdlne v $tyroch
exemplaroch.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi suhrnnu fotodokumentaciu
realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy,
a to v8etko minimalne v $tyroch exemplaroch (fotodokumentdcia archivovana na
CD/DVD nosi¢i), najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela
ako jeden celok.

1.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

objednavatel sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj vskorSom termine
pontikanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného
diela v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zikonnika
v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho
¢innostou pri plneni zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti urcené pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla VV poskytnutého
objednavatelom pre zhotovitela.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suthlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvdlenym stavebnym dozorom, objednavatelom
a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spodsobilo
pouzitie veci odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze
zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci
nemohol zistit alebo na ne objednavatela upozornit a objednavatel na ich pouziti
trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim nevhodnych
pokynov danych mu objedndvatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto
pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na
ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela,



stanovenych vtejto Zmluve, VV, vtechnickych normach av pravnych

predpisoch, ktord brani uzivaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokoncena praca oproti VV vratane pripadnych doplnkov.

12.8 Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia
byt reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela
s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so
zjavnymi vadami, zjavnhymi nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani
a prevzati stavebného diela az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a
prevzati stavebného diela avyskytnd sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel je
povinny ich reklamovat u Zhotovitela bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych
dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne,
najneskor do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom
spOsob a primerant lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na
dotknutej casti diela predlzuja zaru¢né lehoty podla tejto Zmluvy.

12.9 Ozndmenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat oznacdenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa
vada prejavuje.

12.10 Objednavatel v ozndameni o vadach, podla predchadzajuceho bodu, moze

zaroven urcit akym spdsobom pozaduje vady predmetného diela odstranit.

12.11 Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

12.12 O vybaveni reklamdcie vykonaji zmluvné strany pisomny zdznam.

12.13 V pripade ak sa ukaze, ze vada stavebného diela je neopravitelnd, Zhotovitel sa
zavazuje dodat plnohodnotnt ndhradu alebo objednavatelovi poskytnut
primerant zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finan¢nu
nahradu. Pripadnou zlavou a finanénou ndhradou nie je dotknuté pravo
objednavatela na zaruku.

12.14 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v désledku
porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je
zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

12.15 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia
zmluvné strany urobit vSetky nevyhnutné opatrenia a ikony, aby sa zabranilo
hroziacej skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby
sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

12.16 V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda
v plnom rozsahu za vzniknuta skodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy



13.1 Zaru¢na doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku
XI tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna tspesného odovzdania a
prevzatia diela od zhotovitela objednavatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie
Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje inu zaruénu dobu (stroje,
zariadenia), tu plati zaru¢na doba 24 mesiacov odo dna tspesného odovzdania a
prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom. PoZadovana zaru¢na
doba je v sulade s §12 ods. 1. pism. b) bod 4 zdkona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych
pracach.

13.2 Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla Vykazu
vymer - Rozpoc¢tu a podla podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia

zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam
a, Ze nema vady, ktoré by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym téelom.

13.4 Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho cast sa prerusi
dfiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - doru¢enim pisomnej
reklamdcie zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla
tejto Zmluvy su:

- za objednavatela:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telef(?n,
E-mail
PhDr. Jaroslav Dujava starosta obce 0915 971 002,

starosta@pecovska.sk

- za zhotovitela:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telefgn,
E-mail
Stanislav Lech konatel 0949 444 033,

lechstav@gmail.com
Ing. Peter Hnat stavbyveduci 0940 336 o1




14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy
opravnenych jednat v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu
byt vykonané doporuc¢enym listom zaslanym druhej zmluvnej strane
s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

15.1

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi:

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

15.1.7

za vCasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela - predmetu tejto
Zmluvy uspe$snym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle
zmluvnych podmienok z dovodov na strane zhotovitela sa stanovuje
zmluvnd pokuta vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela s DPH za kazdy
den omeskania.

za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov
vyplyvajacich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urcenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH
za kazdy zacdaty den omeskania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi.

za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri
realizacii predmetného stavebného diela a zivelnych pohrém, ku dnu
odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € s DPH za
kazdy zacaty denn omeskania. Tuto zmluvnu pokutu je mozné ulozit
zhotovitelovi aj opakovane po 10. pracovnych dnoch, az pokial zhotovitel
nepredlozi objednavatelovi predmetnua Poistnt zmluvu.

Za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatelom v pripade podstatného
porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutd ndahrada za
vzniknutu preukazatelnu skodu.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednavatela a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
v aktudlnom dni sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € s DPH
jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné ulozit aj opakovane.

za poruSenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch
vyhotovovat a odovzdavat elektronicku fotodokumentdciu objednavatelovi
v zmysle Clanku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 €
s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné ulozZit aj opakovane.

za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise
o odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na
200,00 € s DPH za kazdy zacaty den omeskania. Tuto zmluvna pokutu je
mozné ulozit zhotovitelovi aj opakovane po 10 pracovnych diioch, az
pokial zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko.



16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouzija
pisomnu formu s daitumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna
pokuta bude uhradena bezhotovostnym spésobom na tcet objednavatela,
resp. zhotovitela v zdvislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatnuje
zmluvnu pokutu.

15.3 Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a
nevylucuje narok na ndhradu skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstapit od tejto Zmluvy v pripade
podstatného porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a
sposoboch podla § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni
neskorsich predpisov.

Odsttupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndamené

pisomne.

Objednavatel a zhotovitel m6zu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len

v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou

stranou s tym, Ze pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi

byt oznamené pisomne, poskytnd druhej zmluvnej strane primerant (najdlhsiu
30-diiovt1) lehotu na dodato¢né plnenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych

povinnosti jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstdipenie od tejto

Zmluvy iniciovala berie na vedomie, Ze si vo¢i nej uplatni druha zmluvna strana

zmluvnt pokutu v zmysle Clanku XV tejto Zmluvy, a zarovet si uplatni nahradu

za vzniknutu preukazatelnu skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujucim

objednavatela odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezd6vodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 9o dni zhotovitela s plnenim stavebného diela podla
Clanku III tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

c) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diioch, ktoré
pretrvava napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany
objednavatela,

d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajicemu
pisomnému upozorneniu objedndvatela v primerane urcenej lehote
neodstranil,

e) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatela,

f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom
termine,

g) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujucim

Zhotovitela odstupit od tejto Zmluvy je:

a) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti



b) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitela.

16.7 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkolvek zo

zmluvnych stran nie je schopna plnit svoje zavazky z dévodov vyssej moci.

16.8 VysSou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred
uzavretim tejto Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvnd strana patri¢ne vyhnuat alebo ju
prekonat,
d) ktorda nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
16.9 Vys$ia moc zahfna najmd, nie vSak vylu¢ne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povoden,
c) $trajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
16.10 Zmluvna strana, ktord je dotknutd poOsobenim vys$Sej moci je povinnd na
poziadanie
druhej zmluvnej strany predlozit potvrdenie o existencii vy$$ej moci vydané
Statnym
organom.
16.11 Za vys$$iu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost zmluvnych stran a
podnikovy
$trajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnd inak, dohodnuté zmluvné terminy sa
predlzuju o trvanie vys$$ej moci a o dobu nevyhnutnd na odstranenie jej
priamych nasledkov.

16.13 Ut¢inky odsttipenia od tejto Zmluvy nastavaju doru¢enim pisomného ozndmenia
o odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od
tejto Zmluvy zhotovitel prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4
tyzdnov od dorucenia tohto pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o
podmienkach vysporiadania.

16.14 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma
zhotovitel ndrok na thradu skutoc¢ne realizovanych prac, odsuhlasenych
objednavatelom astavebnym dozorom ku diiu dorucenia pisomného
oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotovitel je povinny uhradit ndklady, ktoré vznikni objednavatelovi v
suvislosti s odstapenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati
to aj pre uhradu ndkladov zo strany objednavatela zhotovitelovi v pripade,
ak k odstupeniu od zmluvy dbjde z dovodov na strane objednavatela.

16.16 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objedndvatela odstapit od tejto
Zmluvy, ak nastant podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato
Zmluva, pricom pozastavenie poskytnutia nenavratného finan¢ného prispevku
na realizaciu predmetu tejto Zmluvy sa povazuje za podstatni zmenu okolnosti,
za ktorych verejny obstaravatel - objednavatel vykonal verejné obstaravanie. Pri
odstipeni objednavatela od tejto Zmluvy v dosledku predchadzajucej vety
neplati narok zhotovitela uvedeny v Clanku XV, bode 15.3 tejto Zmluvy.



17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skuto¢né avazne vady VV, realizaciou ktorych by porusil
pravny predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe¢nost Zivota
alebo zdravia, alebo poskodil majetok objednavatela a tretich os6b, je povinny na
ne bezodkladne upozornit objednavatela a stavebného dozora cestou zapisu v
stavebnom denniku, a to s prislusnym odbornym odévodnenim.

Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaja
na vyhotoveni prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod
spociva v takychto vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze md opravnenie na vykondvanie c¢innosti v rozsahu
Clanku III tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto bert na vedomie, Ze st povinné zachovavat mlcanlivost
o vSetkych a akychkolvek dovernych informdcidch druhej zmluvnej strany,
ktoré tiato zmluvnd strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle
ustanovenia § 17 zdk. ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov, a ktoré sa stanu stranam zndme pri plneni predmetu tejto Zmluvy.
Povinnost mlc¢anlivosti ostava platna a uc¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré
mu boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely, nez pre
plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informdcie, ktoré si bezne dostupné tretim osobam,
a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spésobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajace

sa vedenia uctovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vynosov, obratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, sposobu
zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organiza¢nych

ainych skutoc¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutoc¢nosti tvoriacich know-

19.1

how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budu moct uplathovat voci zhotovitelovi



20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

kontrolu obchodnych dokumentov avecnt kontrolu v suvislosti s realizaciou
predmetu tejto Zmluvy pocas Siestich rokov po skonceni realizacie predmetu
tejto Zmluvy v zmysle platnych pravnych predpisov

CLANOK XX.
Zaverec¢né ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budt dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v
uvode tejto Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za dorucenu aj v pripade uplynutia
jedného dna, odo dina, kedy bola pisomnost vratena odosielatelovi z dévodu
nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho
uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnutd na 8 dni.

Tato zmluva sa stdva platnou dniom jej podpisania opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych strdn a G¢innou den po zverejneni na internetovej stranke
objednavatela vstlade so zdkonom NR SR ¢.546/2010 Z. z.. O nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy bude objednavatel informovat zhotovitela pisomnou
formou.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po
vzdjomnej dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto
Zmluve ma objednavatel povinnost zverejnit tento dodatok na svojej internetovej
stranke. Jeho ucinnost nastava den po zverejneni na internetovej stranke
objednavatela. O nadobudnuti uc¢innosti uzatvoreného dodatku bude
objednavatel informovat zhotovitela pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze bude plne respektovat ustanovenia Obchodného
zakonnika v platnom zneni podla dielu IX - Zmluva o dielo v zmysle § 536 az §
565.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne
formou zmieru prostrednictvom zastupcov svojich statutarnych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré
vzdjomné vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Obcianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti G¢inné
pripadne stratia uc¢innost neskor, nie je tym dotknuta platnost ostatnych
ustanoveni. Namiesto neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier
sa pouzije uprava, ktord sa, pokial je to mozné Co najviac priblizuje zmyslu
a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy ucastnici tuto otazku
brali do tivahy.

Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na
nastupcov zmluvnych stran, to znamend nastupcov objedndvatela a
nastupcov zhotovitela.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre
objednavatela a2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu
originalu.

20.10Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu preditali, Ze suhlasia s jej

obsahom, Ze tdto bola spisand na zdklade pravdivych adajov, ich pravej a



slobodnej vole a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych
podmienok. Na dokaz toho pripajaja svoje podpisy.

V Pecovskej Novej Vsi V Presove

dfa e dfa e
Za objednavatela: Za zhotovitela:

PhDr. Jaroslav Dujava Stanislav Lech

starosta Obec Pecovska Nova Ves konatel Lechstav, s.r.o.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:

- priloha ¢. 1 -polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane
rekapituldcie ndkladov stavby

- priloha ¢. 2 - vecny a casovy harmonogram stavby pre celu stavbu
s prehladnym zobrazenim vazieb medzi procesmi

- priloha ¢. 3 - Podiel subdodavok a subdodavatel



