
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Pečovská Nová Ves IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Turoci IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Materská škola v obci Pečovská Nová Ves na parc. KN-Cč.1471-22

03 - Elektroinštalácia

03b - Odberné elektrické zariadenie

11.5.2017

886,87
0,00

886,87

0,00 0,00

886,87 177,37

1 064,24
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum:

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Materská škola v obci Pečovská Nová Ves na parc. KN-Cč.1471-22

03 - Elektroinštalácia

03b - Odberné elektrické zariadenie

11.5.2017

Ing. Turoci 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

886,87

69,92

69,92

713,43

360,46

352,97

103,52

0,00

886,87
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum:

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 969011121 m 3,000

2 K 971033541 m3 1,500

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

3 K 210010124 m 28,000

4 M 3450704600 m 28,000

5 K 210010134 m 3,000

6 M 3450703400 m 3,000

7 K 210100252 ks 2,000

8 K 210193053 ks 1,000

9 M 3570192380 ks 1,000

10 K 210902381 m 30,000

11 M 3410350066 m 30,000

12 K 210950101 ks 2,000

13 M 2830027200 ks 2,000

14 K 210950202 m 28,000

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

15 K 460200164 m 24,000

16 K 460420022 m 24,000

17 M 5831214500 t 2,496

18 K 460490012 m 24,000

19 M 2830002000 m 24,000

ROZPOČET

Materská škola v obci Pečovská Nová Ves na parc. KN-Cč.1471-22

03 - Elektroinštalácia

03b - Odberné elektrické zariadenie

11.5.2017

Ing. Turoci 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Vybúranie drážky pre el vedenia DN do 52 mm,  -

0,01300t
0,55 1,65

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 

m2 hr.do 300 mm,  -1,87500t
45,51 68,27

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená 

volne vnútorná do D 80 mm
1,09 30,52

Rúrka KSX PEG  63 2,56 71,68

Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, 

uložená pevne, vnútorná
1,09 3,27

Rúrka KSX PE 50 2,22 6,66

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2
3,93 7,86

Skrina ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 

odberatel
10,10 10,10

El.skriňa Z26 trojfázový, jednotarif, 

1odberateľ :1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, 

resp.25, nulový mostík

91,75 91,75

Vodič hliníkový silový, uložený v trubke NAYY 

0,6/1 kV 4x25
1,14 34,20

NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, 

hliníkový STN
2,92 87,60

Oznacovací štítok na kábel (naviac proti norme) 0,17 0,34

Označovač káblov 25 - 70 mm2 dmax=15mm "0"  

typ:  J700
0,26 0,52

Príplatok na zatahovanie káblov, váha kábla do 

2 kg
0,57 15,96

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 

cm hlbokej, v zemine triedy 4
7,96 191,04

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku 

bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 

10 cm

0,77 18,48

Drvina vápencová zmes 0-4 16,51 41,21

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy,šírka 33 cm
0,28 6,72

886,87

69,92

69,92

713,43

360,46

352,97

Fólia červená v m 0,63 15,12
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 460560164 m 24,000

21 K 460620014 m2 24,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

22 K HZS000114 hod 12,000

23 K HZS000115 hod 4,000

Prehliadky a revízie v rozsahu viac ako 8 hodín 6,16 73,92

Práca montéra pri odpojení a zapojení od siete 7,40 29,60

103,52

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine 

tr. 4

1,70 40,80

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby 

nerovnosti terénu neboli väcšie ako 2 cm od 

vodor.hladiny

1,65 39,60
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