
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Pečovská Nová Ves IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Turoci IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Materská škola v obci Pečovská Nová Ves na parc. KN-Cč.1471-22

04 - Zdravotechnika

04c - Kanalizačná prípojka - Dažďová, RN, VSAK

11.5.2017

22 285,96
0,00

22 285,96

0,00 0,00

22 285,96 4 457,19

26 743,15
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum:

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

HSV - Práce a dodávky HSV

    8 - Rúrové vedenie

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Materská škola v obci Pečovská Nová Ves na parc. KN-Cč.1471-22

04 - Zdravotechnika

04c - Kanalizačná prípojka - Dažďová, RN, VSAK

11.5.2017

Ing. Turoci 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

22 285,96

9 276,12

2 112,19

3 615,39

3 615,39

7 282,26

7 282,26

0,00

22 285,96
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum:

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce

1 K 115101201 hod 32,000

2 K 115101301 deň 4,000

3 K 131201101 m3 70,500

4 K 131201109 m3 70,500

5 K 132201202 m3 190,626

6 K 132201209 m3 190,626

7 K 133201101 m3 52,440

8 K 133201109 m3 52,440

9 K 151101101 m2 309,038

10 K 151101111 m2 309,038

11 K 161101501 m3 120,660

12 K 162201102 m3 55,794

13 K 167101101 m3 55,794

14 K 171201201 m3 55,794

15 K 174101001 m3 13,875

16 K 175101101 m3 55,065

4 - Vodorovné konštrukcie

17 K 451541111 m3 2,074

18 K 451573111 m3 80,390

19 K 452112111 ks 5,000

20 K 452112121 ks 1,000

21 K 452361111 t 0,005

ROZPOČET

Materská škola v obci Pečovská Nová Ves na parc. KN-Cč.1471-22

04 - Zdravotechnika

04c - Kanalizačná prípojka - Dažďová, RN, VSAK

11.5.2017

Ing. Turoci 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom 

litrov za minútu do 500l
3,18 101,76

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku 

do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.
4,95 19,80

Výkop nezapaženej jamy (RN) v hornine 3, do 

100 m3
7,09 499,85

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok 

za lepivosť horniny 3
0,68 47,94

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 

1000 m3
6,60 1 258,13

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 0,65 123,91

Výkop šachty zapaženej(Š1d,Š2d,V.Š1,V.Š2), 

hornina 3 do 100 m3
27,94 1 465,17

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 3,85 201,89

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 

vedenie,príložné do 2 m
2,89 893,12

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 

vedenie,príložné hľbky do 2 m
1,59 491,37

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až 

IV,nosením za každé 3 m výšky
25,96 3 132,33

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 

nad 20-50m
1,43 79,79

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 do 100 m3
5,12 285,67

Uloženie sypaniny na skládky 0,76 42,40

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3
2,72 37,74

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 bez prehodenia sypaniny
10,81 595,25

Lôžko pod drobné objekty-RN, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-63 mm
23,40 48,53

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

24,44 1 964,73

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a 

mreže, výšky do 100 mm
5,45 27,25

Osadenie prechodovej dosky, výšky nad 200 mm 7,67 7,67

Výstuž prstencov, blokov alebo podvalov v 

otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 216
1 010,92 5,05

22 285,96

9 276,12

2 112,19
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 4523611110 t 0,001

23 K 452386121 ks 2,592

HSV - Práce a dodávky HSV

    8 - Rúrové vedenie

24 M 2861102300 ks 1,015

25 M 2861102200 ks 1,015

26 M 2861102100 ks 1,015

27 M 2861103000 ks 4,466

28 M 5524378500 ks 3,030

29 M 5524378000 kus 30,300

30 M 5524333000 kus 4,040

31 M 5922435000 kus 30,300

32 M 5922432000 ks 3,030

33 M 5922436000 ks 2,020

34 K 871313123 m 26,900

35 K 871353121 m 83,100

36 K 877313121 ks 1,000

37 M 2860003230 ks 1,030

38 K 877313123 ks 4,000

39 K 877353121 ks 2,000

40 M 2860003260 ks 4,121

41 M 2860003000 ks 3,091

42 M 2860003080 ks 1,030

43 K 877353123 ks 1,000

44 M 2860003090 ks 1,030

45 K 894411121 KUS 4,000

46 K 895941111 ks 2,000

47 M 5922382500 kus 2,020

48 M 5922384000 kus 2,020

49 M 5922385000 kus 2,020

Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo 

podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej 

ocele 10 216

1 208,68 1,21

Podkladný betón tr.C 8/10 pod VŠ, výška nad 

100 do 200 mm
22,28 57,75

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 

4.0x2000mm
6,43 6,53

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 

4.0x1000mm
3,21 3,26

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 

4.0x 500mm
1,60 1,62

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 

4.5x5000mm
23,41 104,55

Stupadlo šachtové kapsové 14,27 43,24

Stupadlo šachtové vidlicové 3,55 107,57

Poklop kruhový 600 90,79 366,79

Prefabrikát betónový-rovná skruž TBS 7-100 Ms 

29x100x9
28,91 875,97

Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 

Ms 60/v.100
59,43 180,07

Prefabrikát betónové dno ISK-V.S.bet.VH4 57,02 115,18

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého 

PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 

160

0,54 14,53

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého 

PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 

200

0,67 55,68

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 

tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 150
2,01 2,01

PVC odbočka 150/150/45°-hladký kanalizačný 

systém PIPELIFE
7,43 7,65

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150
1,54 6,16

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 

tesnených gumovým krúžkom,odbočná  do DN 

200

2,66 5,32

PVC odbočka 200/150/45°-hladký kanalizačný 

systém PIPELIFE
6,50 26,79

PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém 

PIPELIFE
1,85 5,72

PVC koleno 150/67°-hladký kanalizačný systém 

PIPELIFE
2,63 2,71

Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50 14,91 30,12

Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50 15,40 31,11

Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených 

gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 

200

1,62 1,62

PVC koleno 200/67°-hladký kanalizačný systém 

PIPELIFE
5,67 5,84

Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna 

betónom tr.-(zn.IV) DN n. 200-300 

(Š1d+Š2d+V.Š1+V.Š2)

291,40 1 165,60

3 615,39

3 615,39

Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50 10,47 21,15

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z 

betónových dielcov typ UV-50,UVB-50
40,34 80,68
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

50 M 5922396000 kus 2,020

51 M 5524222000 kus 2,020

52 K 899104111 KUS 4,000

53 K 899501111 ks 30,000

54 K 899502111 ks 3,000

55 K 899721132 m 110,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

56 M V-Alfatec-9 kus 1,010

57 M V-Alfatec-10 ks 1,010

58 M V-Alfatec-11 ks 1,010

59 K V-Alfatec-12 ks 1,000

60 K V-Alfatec-13 ks 1,000

Konus (89001603) 93,62 94,56

Poklop f 600 tr.D400kN (89001445) 174,44 176,18

Osadenie poklopu liatinového a oceľového 

vrátane rámu hmotn. nad 150 kg
30,49 121,96

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené 

pri murovaní a betónovaní
1,12 33,60

Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové 

osadené pri murovaní a betónovaní
13,44 40,32

Retenčná nádrž (tiež ako požiarná nádrž) RN 

Alfa B25 V=25m3 (89000900)
5 234,49 5 286,83

Montáž 985,53 985,53

Doprava 739,16 739,16

7 282,26

7 282,26

Označenie kanalizačného potrubia hnedou 

výstražnou fóliou
0,61 67,10

Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66 17,37 35,09

Mreža kanálová s rámom 300 x 330 x 40 24,68 49,85
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