

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Pečovská Nová Ves - rozšírenie distribučnej siete

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MHA KO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1.2.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO: 44455640

IČ DPH: SK2022706301

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

**Cena bez DPH**

**39 829,59**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		7 965,91
DPH znížená	20,00%		

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**47 795,51**

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Pečovská Nová Ves - rozšírenie distribučnej siete

Miesto: Dátum: 01.02.2020

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MHA KO s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtov

SO 01.1	ul. Jabloňová STL plynovod	8 145,48	9 774,58
SO 01.2	ul. Jabloňová Pripojovací plynovod	898,47	1 078,16
SO 02.1	ul. Mlynská STL plynovod	9 294,44	11 153,33
SO 02.2	ul. Mlynská Pripojovací plynovod	811,36	973,63
SO 04.1	ul. Záhradná STL plynovod	8 387,04	10 064,45
SO 04.2	ul. Záhradná Pripojovací plynovod	855,74	1 026,89
SO 05.1	ul. Ľutínsia STL plynovod	10 510,11	12 612,13
SO 5.2	ul. Ľutínsia Pripojovací plynovod	926,95	1 112,34