

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01022022

Stavba: Duchovná tradícia spája naše cesty

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.2.2022

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

IČO: 327590

IČ DPH:

Zhotoviteľ: JK TIM s.r.o. Pečovská Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 23 812,50 |
|---------------------|--|--|--|------------------|

| | | | |
|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| znižovaná | 20,00% | 23 812,50 | 4 762,50 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | EUR | 28 575,00 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01022022

Stavba: Duchovná tradícia spája naše cesty

Miesto: Pečovská Nová Ves

Dátum: 28.02.2022

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtov

23 812,50

28 575,00

| | | | |
|------------|---|-----------|-----------|
| 001 | Pečovská Nová Ves | 23 812,50 | 28 575,00 |
| 02.1 | Turistické zastavenie Pečovská Nová Ves | 5 001,44 | 6 001,73 |
| 02.1.1 | Zmenšenina kostolíka Pečovská Nová Ves | 9 197,45 | 11 036,94 |
| 03.01 | Drobná architektúra a sadové úpravy Pečovská Nová Ves | 9 613,61 | 11 536,33 |