

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Pečovská Nová Ves	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Pečovská Nová Ves	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	O.S.V.O. comp, a.s.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		20.10.2020	
		CPV	
		CPA	
			IČ DPH

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	9	Práce nadčas	14	GZS
2	Montáž	10	Bez pevnej podl.	15	Projektové práce
3	PSV Dodávky	11	Kultúrna pamiatka	16	Sťažené podmienky
4	Montáž	12		17	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			18	Iné VRN
6	Montáž			19	VRN z rozpočtu
7	Nosný m.				
8	ZRN (r. 1-7)	12 503,86	13 DN (r. 9-12)	20	VRN (r. 14-19)
21	HZS	828,40	22 Kompl. činnosť	23	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				24 Súčet 8, 13, 20-23	
Pečiatka				13 332,26	
Objednávateľ				25 DPH 20,00 % z 13 332,26	
Dátum a podpis				26 Cena s DPH (r. 24-25)	
Pečiatka				15 998,71	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				27 Dodávky objednávateľa	
Pečiatka				28 Kízavá doložka	
				29 Zvýhodnenie	